




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO


N. 562

OGGETTO: **Approvazione e determina a contrarre del 14° contratto attuativo relativo a "Accordo quadro di manutenzione 2021 CIG87313000B3-CUP G98I21000290002- Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n.2".**


PROVENIENZA PROPOSTA: **SERVIZIO PATRIMONIO, CERIMONIALE E DECORO, UFFICIO TECNICO, RESIDENZIALE E MANUTENZIONE**



Il Redattore
(Nancy Mistretta)



Il RUP
(Mario Li Castri)



Il Dirigente ad interim
(Mario Li Castri)


VISTO CONTABILE

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali


Non comporta spesa




Dirigente Amministrativo
(Piero Livolsi)

PARERI

Si esprime parere favorevole



Il Direttore Amministrativo
(Giovanni Mauro)



Il Direttore della Formazione
(Pier Sergio Caltabiano)

L'anno duemilaventidue il giorno Tra del mese di Maggio, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

- VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020.
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli articoli vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione del Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTO la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- VISTO l'ordine di servizio n. 554 del 28/04/2022 assunto al prot. generale n. 4708 del 29/04/2022 con la quale si è ritenuto di prorogare, in continuità con la Deliberazione n. 540 del 25/06/2021, l'assegnazione del Dirigente, Arch. Mario Li Castri, al Servizio patrimonio, cerimoniale e decoro, Ufficio tecnico residenziale e manutenzione dell'area 4 "Amministrazione patrimoniale" fino al 31/12/2022;
- VISTA la nota n. 3224 del 20/04/2021 con la quale l'Arch. Mario Li Castri, dirigente ad interim del servizio patrimonio ~~cerimoniale~~ e decoro, ufficio tecnico, residenziale e manutenzione, è nominato RUP per l'Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS;

- VISTO il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS", acquisito dalla Direzione del Centro con nota del 21.04.2021 assunta al protocollo al numero 0003280;
- PRESO ATTO che i lavori oggetto dell'accordo quadro rientrano nell'ambito di un progetto di investimento pubblico, identificato con Codice Unico di Progetto (CUP) G98I21000290002;
- VISTA la deliberazione n.1022 del 18.11.2021 di aggiudicazione all'impresa RUSSO COSTRUZIONE SRL di Casteldaccia (PA), P.IVA 05318820825, che ha offerto il ribasso percentuale del 32,6900% sull'elenco prezzi unitari contenuto nel progetto esecutivo;
- VISTO il contratto prot n.11172 del 15/12/2021;
- VISTO il progetto relativo alle "Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n.2.", costituito dagli elaborati di seguito elencati, comprensivo del Quadro Economico, trasmesso all'Ente in data 27.04.2022 con mail del Servizio Patrimonio:

		SCALA	DATA
ELABORATI DESCRITTIVI			
0.	Elenco elaborati	-	Aprile 2022
A.1	Relazione Tecnica	-	Aprile 2022
ELABORATI ECONOMICI			
B.01	Computo Metrico Estimativo	—	Aprile 2022
B.02	Elenco dei prezzi unitari	—	Aprile 2022
B.03	Schema di contratto	—	Aprile 2022
B.04	Cronoprogramma	—	Aprile 2022
B.05	Capitolato speciale d'appalto	—	Aprile 2022
ELABORATO SICUREZZA			
C.01	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze	—	Aprile 2022

- CONSIDERATO che in data 27.04.2022, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, Arch. Mario Li Castri, procedeva con pari verbale, alla Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva, e alla redazione del Verbale di Approvazione e Validazione della Progettazione del progetto di cui al 14° contratto attuativo;
- VISTA la nota prot. n. 4496 del 27.04.2022 di nomina dell'Arch. Mario Li Castri quale Rup e dell'arch. Mauro Vaccaro quale Direttore Lavori, nonché di presa d'atto del ruolo di

progettista dell'Ing. Alfredo Ragolia, del 14° contratto attuativo per le Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n.2 ;

CONSIDERATO che il quadro economico come rideterminato, al netto del ribasso, è quello che di seguito si riporta:

"Accordo quadro quadriennale ex art. 54 c.3 del D.Lgs.50/2016, così come integrato e modificato dal D.L. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n. 120/2020, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana" - CIG 87313000B3 CUP G98I21000290002. 14° contratto attuativo.			
Quadro Economico di progetto al netto del ribasso d'asta del 32,6900%			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		- €
2)	a misura		7.503,74 €
3)	a corpo e misura		- €
4)	in economia		- €
5)	acquisizione di beni e servizi		
6)	Costo manodopera ricompreso in 2)		2.252,61 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (2+4)			7.503,74 €
1)	Lavori non soggetti a ribasso		- €
2)	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso		187,59 €
A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO			7.691,33 €
1)	Lavori al netto del ribasso del 32,6900%	4.924,50 €	
2)	Costi non soggetti a ribasso	187,59 €	
A.3) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO		5.112,09 €	5.112,09 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
	a) indagini geologiche	- €	
	b) rilievi del sito	- €	
	c) lavori in economia	- €	
01) Rilievi, accertamenti, indagini		- €	
	a) alla rete di energia elettrica	- €	
	b) alla rete telefonica	- €	
	c) alla rete gas	- €	
02) Allacciamento a pubblici servizi		- €	
03) Imprevisti IVA inclusa		825,41 €	825,41 €
	a) espropriazione terreni	- €	
	b) altro	- €	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		- €	
05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)		150,07 €	150,07 €
06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)		- €	
	a) progettazione	- €	
	b) direzione lavori (direzione operativa)	- €	

c) contabilità	- €		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €		
f) Consulenze e supporto	- €		
i) progettazione geologica	- €		
l) contributo previdenziale (4%)	- €		
m) IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €		
07) Spese tecniche	- €	- €	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)			
09) Oneri di discarica e IVA	150,00 €	150,00 €	
10) Spese per commissioni giudicatrici	- €		
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri			
11) Spese per pubblicità	- €		
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	- €		
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito			
b) collaudo statico	- €		
c) collaudo amministrativo	- €		
d) verificatore	- €		
e) contributo previdenziale (4%)			
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)			
13)Collaudo			
14) IVA	10%	511,21 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		1.636,70 €	1.636,70 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			6.748,79 €

RITENUTO di avviare, in attuazione dell'accordo quadro, un affidamento ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 14° contratto attuativo dell'accordo quadro per il "le Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n.2" con l'impresa aggiudicataria Russo Costruzioni srl, per un importo dei lavori di Euro 4.924,50, al netto del ribasso d'asta, oltre Euro 187,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro;

CONSIDERATO che la progettazione del Contratto Attuativo n. 14, è avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni fissate dall'A.Q. originario, e che la ripartizione relativa alle categorie di Opere Generali, nella misura parziale fissata all'art. 4 del C.S.A. dell'A.Q. e del Contratto Attuativo, sarà rispettata in relazione al raggiungimento dell'importo finale massimo dell'intero A.Q.;

CONSIDERATO che l'accordo quadro realizza un *pactum de modo contrahendi*, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale

delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011); come da Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, Del./Par. 77/2018, "ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 del TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio";

CONSIDERATO

che la spesa necessaria per il 14° contratto attuativo, di cui al quadro economico al netto del ribasso a base d'asta sopra riportato, è pari a € 6.748,79 e trova copertura sul bilancio dell'ente annuale 2022 conto CO.GE. 050301 " Manutenzione Straordinarie Immobili";

RITENUTA

la non necessità di programmazione triennale ai sensi della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e dell'art. 1 del Decreto 10 agosto 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il quale dispone che: "Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto" poiché l'importo dell'affidamento in oggetto risulta essere inferiore ai € 100.000 (5.112,09 €);

RITENUTO

determinare a contrarre ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 14° contratto attuativo dell'accordo quadro per il progetto "Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n.2" con l'impresa aggiudicataria Russo Costruzioni srl, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:

- a. obiettivi del contratto: fornire gli strumenti necessari alle calcolazioni esecutive necessarie per il progetto di realizzazione di uno scantinato nell'edificio n. 2;
- b. oggetto del contratto: Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n.2;
- c. clausole contrattuali: lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto del contratto attuativo (Elaborati B.03 e B.05 del progetto), allegati alla presente deliberazione stabiliscono le condizioni generali di contratto;
- d. modalità di stipula: il contratto verrà stipulato con di scrittura privata sotto forma di lettera commerciale ex art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
- e. valore economico: € 5.112,09 comprensivo di € 2.252,61 quali costi per la manodopera, € 187,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- f. modalità di scelta del contraente: Aggiudicatario della procedura di gara di cui alla delibera del 18.11.2021 prot. n. 1022 dell'accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- g. individuazione del criterio di aggiudicazione: non ricorrente per quanto sopra specificato al punto f;
- RITENUTO di condividere il contenuto di quanto sopra;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
- VISTI gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;
- ACQUISITO il visto contabile/amministrativo;
- VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo ad opera del funzionario istruttore;
- RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

1. Approvare il progetto di "Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n. 2" costituito dai seguenti elaborati:

		SCALA	DATA
ELABORATI DESCRITTIVI			
0.	Elenco elaborati	-	Aprile 2022
A.1	Relazione Tecnica	-	Aprile 2022
ELABORATI ECONOMICI			
B.01	Computo Metrico Estimativo	—	Aprile 2022
B.02	Elenco dei prezzi unitari	—	Aprile 2022
B.03	Schema di contratto	—	Aprile 2022
B.04	Cronoprogramma	—	Aprile 2022
B.05	Capitolato speciale d'appalto	—	Aprile 2022
ELABORATO SICUREZZA			
C.01	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze	—	Aprile 2022

Gli elaborati progettuali sono consultabili al seguente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/121zcnwvBJ7DYB00KnAB3PxmI8zeN2KtD?usp=sharing>

2. Approvare il Quadro Economico del 14° Contratto Attuativo, recante "Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n. 2", così come rideterminato dal ribasso d'asta offerto dall'Impresa Aggiudicataria dell'A.Q. e così come riportato nel corpo della presente Deliberazione;

3. Finanziare la spesa relativa di € 6.748,79 da imputare sul bilancio dell'ente annuale 2022 conto CO.GE. 050301 " Manutenzione Straordinarie Immobili";
4. Determinare a contrarre ai sensi ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 14° contratto attuativo dell'accordo quadro per il "Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n. 2" con l'impresa aggiudicataria Russo Costruzioni srl, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:
 - a. obiettivi del contratto: fornire gli strumenti necessari alle calcolazioni esecutive necessarie per il progetto di realizzazione di uno scantinato nell'edificio n. 2;
 - b. oggetto del contratto: Indagini geofisiche geognostiche e prove di laboratorio presso l'edificio n. 2
 - c. clausole contrattuali: lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto del contratto attuativo (Elaborati B.03 e B.05 del progetto), allegati alla presente deliberazione stabiliscono le condizioni generali di contratto;
 - d. modalità di stipula: il contratto verrà stipulato con scrittura privata sotto forma di lettera commerciale ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
 - e. valore economico: valore economico: € 5.112,09, comprensivi di costi della manodopera pari a € 2.252,61, € 187,59 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
 - f. modalità di scelta del contraente: Aggiudicatario della procedura di gara di cui alla delibera del 18.11.2021 prot. n. 1022 dell'accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - g. individuazione del criterio di aggiudicazione: non ricorrente per quanto sopra specificato al punto f;
2. dare mandato al Servizio patrimonio, cerimoniale e decoro, ufficio tecnico, residenziale e manutenzione di procedere agli adempimenti della fase di affidamento e contrattuale e al RUP di richiedere il CIG derivato;
3. Prendere atto che le somme di cui al quadro economico al netto del ribasso sono state autorizzate con deliberazione n. 362/2021 e con deliberazione n.1156 del 14.12.2021, a valere sul bilancio dell'ente esercizio 2021 sul centro di costo n.010104, pertanto la presente non comporta ulteriore spesa;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in applicazione dell'art. 21 quater della Legge 07/08/1990 n. 241 ed ai sensi dell'art. 53 comma 7 della Legge Regionale;
5. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;
6. Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Martina Messana
giusta delega prot. n.0003177 del
16/04/2021