

OGGETTO: Lavori di realizzazione del nuovo ingresso del centro di formazione permanente CEFPAS, Caltanissetta – Completamento

CIG 8963683935

IMPRESA: Blas Costruzioni Srl, Vicolo Speranza, 19 Caltanissetta,
P.IVA 01387910225 –

INTERVENTO: Lavori di realizzazione del nuovo ingresso del centro di formazione permanente CEFPAS, Caltanissetta – Completamento

Importo lordo dei lavori: €. 503.862,93

Oneri sicurezza inclusi nei lavori: €.13.422,58

Ribasso ex art. 163 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: -1 5 %

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta: €. 430.296,88

**CONTRATTO DI APPALTO
AFFIDAMENTO LAVORI**

(D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., DPR 207/2010)

REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO N. 2168/2022

FASC. _____

DEFINIZIONI

Committente CEFPAS (Centro)

Appaltatore Blas Costruzioni Srl

Codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Regolamento D.P.R. 207/2010

Decreto D.M.LL.PP. 145/2000 – Capitolato Generale (per le parti non abrogate dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010)

D.L. Direttore dei Lavori o Direzione Lavori

RUP Responsabile Unico del Procedimento

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del CEFPA, di seguito definito "Committente"

E

La Società **Blas Costruzioni Srl**, P.IVA 01387910225, CF: 01387910225 iscritta al Registro delle imprese della provincia di Caltanissetta al n.64534, come risulta dal certificato estratto dal sistema AVCPASS di Anac il 28/04/2022, PEC blassrl@pcert.postecert.it, in atto rappresentata dall'amministratore Antonio Bonifacio CF : ██████████ di seguito definito "Appaltatore"

PREMESSO CHE

Con Deliberazione del Direttore del Centro n. 948 del 04/11/2021, si procedeva ad approvare il progetto esecutivo di "Realizzazione del nuovo ingresso del centro di formazione permanente CEFPAS, Caltanissetta - Completamento" su progetto della Struttura di Progettazione e Direzione Lavori del Centro

- con Deliberazione a contrarre del Direttore del Centro rep. N. 12 del 18 gennaio è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia sul MEPA di CONSIP per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo ingresso del Centro di Formazione Permanente Cefpas, Caltanissetta - Completamento, aggiudicata con deliberazione num 451 del 07/04/2022, per l'importo complessivo di €430.296,88 di cui € 13.422,58,00 quali oneri della sicurezza ed Euro 416.874,30 per lavori, al netto del ribasso del 15% ;
- E' stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 8963683935;
- Sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dall'Appaltatore nel DGUE attraverso il sistema AVCAPSS di ANAC;
- L'Appaltatore ha trasmesso la documentazione di cui all'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, verificata positivamente dal Committente;
- Il Cefpas, in data 04/04/2022 ha effettuato la consultazione della BDNA e in assenza della comunicazione antimafia rilasciata dalla prefettura di Caltanissetta, ha acquisito l'autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 da parte dell'Appaltatore, registrata al protocollo del Cefpas num. 5673 del 23/05/2022;

Prendendo atto che nei confronti dell'Appaltatore non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

L'Appaltatore, ha costituito il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro (Euro) 25.818,00, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto mediante polizza fideiussoria n.1027442639 della Società HDI Assicurazioni rilasciata in data 04/05/2022

- Ai fini del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Caltanissetta, vicolo Speranza,19, presso la propria sede legale, tel. _____ , pec: [REDACTED] Tutte le comunicazioni e intimazioni saranno effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sarà comunicata una sua variazione, oppure a mani proprie della persona indicata come rappresentante dell'Appaltatore durante la conduzione dei lavori.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, vengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Contratto

1. ~~Il CEFPAS~~ concede l'Appalto dei "**Lavori di realizzazione del nuovo ingresso del centro di formazione permanente CEFPAS, Caltanissetta - Completamento**", CIG8963683935, all'Appaltatore che, come sopra costituito accetta sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dalla Delibera di Aggiudicazione n. 451 del 07/04/2022,

del Direttore del Centro, nonché delle condizioni e modalità di cui al

presente contratto e di cui ai documenti elencati all'articolo 2.

2. Il Contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5.bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L'Appaltatore è vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto riportato negli elaborati tecnici, nell'allegato Elenco Prezzi, nell'Analisi Prezzi e nel CME, e nel CSA e negli elaborati tecnici trasmessi dall'Appaltatore relativamente agli obblighi assunti con l'offerta tecnica e della cui verifica si da atto nel verbale del 06 luglio 2022

Art. 2. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto, i seguenti documenti:

a. Decreto, per le parti non abrogate dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010

b. Progetto costituito da:

- Elaborati descrittivi

- Elaborati specialistici

- Elaborati grafici

- Elaborati economici (Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Analisi prezzi, Stima incidenza manodopera, Stima incidenza sicurezza, Quadro economico, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma)

- Elaborati manutenzione.

come dettagliatamente esplicitati nell'Elenco elaborati.

- Elaborati sicurezza (Piano operativo di sicurezza)

- Elaborati tecnici trasmessi dall'Appaltatore relativamente agli obblighi assunti con l'offerta tecnica

2. I documenti indicati, sottoscritti digitalmente dalle parti come sopra costituite contestualmente alla stipula del presente Atto, non vengono materialmente allegati al presente contratto, e sono agli atti del Centro al Repertorio Generale al n. _____ del _____;

Art. 3. Norme da applicare all'appalto

1. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal Capitolato Generale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari);

2. Si richiamano in particolare:

- Il Codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- Il Regolamento (DPR 207/2010 e ss.mm.ii.);
- Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il D.M. 49/2018;
- La legge 120/2020;
- La vigente legislazione in materia di lavori pubblici emanata dalla Regione Siciliana, in particolare la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
- Le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- Le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- La legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;

- Le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- Le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi.

Art. 4. Corrispettivo dell'Appalto

1. Il corrispettivo dovuto dal CEFPAS all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro € 430.296,88 (Euro Quattrocentotrentamila -Duecentonovantasei/88), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 13.422,58 (Euro Tredicimila- Quattrocentoventidue/58). Tale importo è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale, nella quale la Direzione dei Lavori terrà conto delle eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni apportate al progetto originale;

2. La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata a "misura" con le modalità di cui al Capitolato Generale d'Appalto e alle modalità indicate al D.M. 49/2018;

3. Il corrispettivo di cui al comma 1. comprende anche:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimo degli attrezzi ed utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortunied indennità varie;

- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

- per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, opere provvisoriale, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

Art. 5. Variazioni al progetto ed al corrispettivo

1. Qualora il CEFPAS, per il tramite della D.L., richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, esse saranno attuate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 161, 162 e 163 del DPR 207/2010 e degli artt. del D.M. 49/2018;

2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell'Elenco Prezzi unitari alla base della Perizia Sommaria di Spesa;

TITOLO II

RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6. Consegna dei lavori

Tempo utile per dare compiuti i lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'affidamento è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi e comunque non oltre il 02.09.2022 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, giusti impegni assunti dall'appaltatore in sede di offerta tecnica e in sede del suddetto verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del 26.05.2022

Art. 7. Penalità in caso di ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145 del Regolamento, il CEFPAS applicherà una penale del 0,1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori. La penale sarà applicata in sede di conto finale e l'importo complessivo della stessa sarà trattenuto dalla rata di saldo;
2. Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, il CEFPAS potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 145 comma 4 del Regolamento;
3. L'Applicabilità dell'art. 145 commi 7 e 8, del Regolamento è subordinata alla tempestiva comunicazione scritta al CEFPAS, da parte dell'Appaltatore, delle cause ostative all'ultimazione dei lavori o al rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo.

Art. 8. Sospensione dei lavori

1. Le sospensioni dei lavori saranno disposte ai sensi dell'art. 158 e 159 del Regolamento;
2. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di guardiania e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in cantiere;
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo dal cronoprogramma.

Art. 9. Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

1. I pagamenti verranno effettuati al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro

Cinquantamila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento. L'Appaltatore è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti e a trasmetterle al competente Ufficio economico e finanziario solo dopo la formale emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP;

2. I manufatti a piè d'opera, qualora previsti, stabilito il prezzo a piè d'opera e sempre che siano stati accettati dalla D.L., verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo a piè d'opera. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dalla Direzione dei Lavori nel caso in cui il D.L. ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze;

3. La redazione, da parte del direttore di lavori, di ciascuno degli stati di avanzamento avverrà entro 30 giorni dal raggiungimento dell'importo stabilito al comma 1 del presente articolo (importo ricavato dall'annotazione delle lavorazioni sul registro di contabilità).

In ogni caso, il certificato di pagamento sarà emesso dal Responsabile Unico del Procedimento entro i limiti temporali fissati dall'art. 143 del Regolamento, a decorrere dall'emissione del SAL da parte del D.L., fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità; il pagamento avverrà, con

emissione del mandato, entro 30 gg. dalla data del Certificato di Pagamento.

4. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate di eventuali subappaltatori o di cottimisti, laddove preventivamente autorizzati dal CEFPAS, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il CEFPAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., il CEFPAS corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

5. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il soggetto competente ai sensi della normativa vigente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 comma 18 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., ultimo periodo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il CEFPAS potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.;

7. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all'Impresa la quota parte degli oneri della sicurezza;

8. I pagamenti a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari", saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente

IBAN [REDACTED] sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

Bonifacio Antonio, C.F. [REDACTED]

9. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dalla D.L. entro 30 gg. dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori, e trasmesso al RUP che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 gg. qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato come da lui definitivamente accertato;

10. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, deve avvenire dopo la redazione del conto finale e comunque entro 60 gg. dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità;

E' facoltà del CEFPAS provvedere all'emissione di un ultimo stato di avanzamento lavori, qualunque sia il suo importo, prima del conto finale;

11. Ai sensi dell'art. 215 comma 4 del DPR 207/2010, ricorrono le condizioni previste dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.;

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di una garanzia fideiussoria pari all'importo della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo, ai sensi del comma 6 dell'art. 102 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii. In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo;

Ai sensi del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'art. 102 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il sostituto certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo;

12. Il pagamento della rata di saldo non costituisce la presunzione di accettazione dell'opera prevista dall'art. 1666, comma 2, del codice civile;

13. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto ai termini previsti ai commi precedenti,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nei termini di cui all'art. 144 comma 1 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. e nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 nel testo vigente.

Art. 10. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.

e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

2. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta;

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.3, c. 9 bis, della legge citata;

4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 11. Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi

1. Per l'esecuzione di lavorazioni non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del Regolamento;

2. L'approvazione dei nuovi prezzi non compete al RUP, ma al CEFPAS su proposta dello stesso, qualora tali nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico.

Art. 12. Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

1. All'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;

2. Durante l'esecuzione l'Appaltatore dovrà:

- trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato dal CEFPAS nei propri confronti, le fatture quietanzate dei subappaltatori, laddove presente e preventivamente autorizzati dal CEFPAS;
- osservare le disposizioni dei Piani di Sicurezza indicati all'art. 2 del presente Contratto;

3. Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, se previsti, e/o del conto finale, l'Ente acquisirà direttamente il DURC riferito al cantiere.

Art. 13. Cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità;
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Aibo presso la Banca d'Italia e il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti d'impresa. Con la Certificazione dei crediti di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.06.2012 (G.U. 02.07.2012 n. 152), il CEFPAS accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente;
3. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al RUP;
4. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e concessionario.

Art. 14. Risoluzione anticipata del contratto

1. Il CEFPAS potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del Codice (accertamento di reati, decadenza attestazione di qualificazione, grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). In caso di ottenimento del documento unico di

regolarità contributiva dell'affidatario del contratto, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

2. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal CEFPAS a seguito alla risoluzione;

3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dal CEFPAS, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Art. 15. Recesso dal contratto e riconoscimento del decimo

1. Il CEFPAS ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e con le modalità previste dall'art. 109 del Codice.

Art. 16. Contenzioso e definizione delle controversie

1. Qualora siano iscritte riserve su documenti contabili di importo inferiore al 15% dell'importo contrattuale, il RUP acquisirà immediatamente la relazione del D.L. e, ove costituito, dell'Organo di collaudo, per formulare entro il termine di cui all'art. 205 comma 5, proposta motivata di accordo bonario. In merito a tale proposta il CEFPAS e l'Appaltatore dovranno pronunciarsi entro 30 gg.;
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere relativamente alle riserve iscritte;
3. Laddove istituito e fino ai limiti temporali previsti, si potrà far ricorso al Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della Legge n. 120/2020;
4. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, non si farà ricorso all'arbitrato;
5. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Caltanissetta;
6. In nessun caso l'Appaltatore, potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, nel corso dei giudiziari di cui sopra.

Art. 17. Collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorsi due mesi da quest'ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione. Quanto sopra viene espressamente pattuito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002 nel testo vigente;

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal CEFPAS prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo;

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione degli atti di collaudo provvisorio. Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della D.L. (invito indicante un termine preciso entro il quale condurre la manutenzione), si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'Appaltatore;

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il collaudo dei lavori, si rimanda al Titolo X del Regolamento e all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300;

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato;

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto ai CEFPAS dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 19. Subappalto

1. E' ammesso il ricorso al subappalto con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente (art. 105 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.);

2. Il CEFPAS acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

3. L'Appaltatore si impegna a verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore sulla base della documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;

4. L'Appaltatore si impegna ad effettuare le medesime verifiche anche nei confronti dei sub-contraenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

6. Al fine di consentire al CEFPAS di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i sub-contraenti recanti la clausola di cui sopra relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, il CEFPAS pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario Informativo.

Art. 20. Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva deve essere reintegrata ogni volta che il CEFPAS abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di

inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'Appaltatore;

2. Lo svincolo progressivo della cauzione avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii.;

3. La cauzione cesserà di avere effetto solo all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 21. Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 125 del Regolamento, l'Appaltatore ha costituito e trasmesso, una copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, come prevista dal D.M. 123/2004, n. polizza 1027442896 della HDI Assicurazioni in atti al Protocollo del Cefpas n.5674_del 23/05/2022_, con iseguenti massimali:

- R.C.T. Massimale per sinistro Euro 3.000.000,00

- R.C.O. Massimale per sinistro Euro 3.000.000,00

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori, e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3. La polizza assicurativa di cui al comma 1, prestata dall'Appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici;

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 22. Protocollo di legalità e Patto di Integrità

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). Dichiara inoltre di assumere gli impegni derivanti dall'integrale accettazione del Patto di Integrità approvato con Deliberazione n. 19 del 19 gennaio 2021.

Art. 23. Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa

1. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320, nonché per i delitti, di cui agli artt. 319-quarter, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale.

Art. 24. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'impresa stessa. L'impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è il CEFPAS

così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il DPO del Centro.

Art. 25. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.642/1972, è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dalla Tariffa Articolo 2, allegata al D.P.R. n. 642/1972.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.
4. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

(CEFPAS)

(APPALTATORE)

Il Direttore del Centro

Il Legale Rappresentante

Sanfilippo ing. Roberto

Bonifacio Antonio



SANFILIPPO
ROBERTO
14.07.2022
08:51:53
GMT+01:00

Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **ALL_ALL_Contratto_delibera 933_2022_signed.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 22/07/2022 alle 07:37:55 UTC.

2. Schema di sintesi

Il documento contiene 2 firme elettroniche e non contiene marche temporali.

Firmatario	Esito Verifica
 BONIFACIO ANTONIO Firma elettronica N°1	 Firma valida Profilo CAdES-BASIC
 SANFILIPPO ROBERTO Firma elettronica N°2	 Firma valida Profilo PAdES-BASIC

3. Dettagli

- Nome file: **ALL_ALL_Contratto_delibera 933_2022_signed.pdf.p7m**
- Impronta del file: **aff10be3781049b1364ca540fe5bd1a9bbc658c810d8bcb74b8224ad5c146e6b**
- Algoritmo di impronta: **sha256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **22/07/2022 alle 07:37:55 UTC.**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

Firma elettronica N°1

Questa firma con profilo CAdES-BASIC è stata apposta da **BONIFACIO ANTONIO**, C.F./P.IVA [REDACTED] nazione IT.

La firma è apposta con algoritmo **sha256WithRSAEncryption**

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.

Elenco risultati della verifica alla data **22/07/2022 alle 07:37:55 UTC** :

- ✓ La firma è integra e valida
- ✓ Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid
- ✓ Certificato di CA affidabile - ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Elenco Certificati

- **Certificato N°1 - BONIFACIO ANTONIO (Certificato firmatario)**
 - Nazione: **IT**
 - Nome e Cognome del soggetto: **BONIFACIO ANTONIO**
 - Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT- [REDACTED]**
 - Nome proprio: **ANTONIO**
 - Cognome: **BONIFACIO**
 - dnQualifier: **20563981**
 - Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
 - Numero di serie: **46F5DB0C2D696C658112C992A8679959**
 - Validità: da **31/10/2019 alle 00:00:00 UTC** al **30/10/2022 alle 23:59:59 UTC**
 - Usi del certificato: nonRepudiation,
 - Il certificato contiene i seguenti attributi, anche identificati come OID :
 - ♦ Certificato conforme alla normativa (EU Regulation 910/2014)
 - ♦ Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno **20** anni;
 - ♦ La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);
 - ♦ Informazioni sulla PKI per questo certificato: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
 - Stato di revoca OCSP:
 - ♦ **Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 22/07/2022 alle 07:00:29 UTC**
 - ♦ Risposta OCSP emessa da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 OCSP Responder , scaricata all'indirizzo <http://ocsp.arubapec.it>
 - Stato di revoca CRL:
 - ♦ **Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 96102 emessa il 22/07/2022 alle 05:00:25 UTC**
 - ♦ CRL emessa da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , scaricata all'indirizzo <http://crl.arubapec.it/ArubaPECSpACertificationAuthorityC/LatestCRL.crl>
 - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,
- **Certificato N°2 - ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
 - Nazione: **IT**
 - Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
 - Organizzazione: **Certification AuthorityC**
 - Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
 - Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
 - Numero di serie: **6CAD805E30383CC586F31FAB2F6E95F7**
 - Validità: da **22/10/2010 alle 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 alle 23:59:59 UTC**
 - Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,
 - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,
- **Certificato N°3 - ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 OCSP Responder**
 - Nazione: **IT**
 - Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
 - Organizzazione: **Certification AuthorityC**
 - Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 OCSP Responder**
 - Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
 - Numero di serie: **3982D02AD36F3210908B7FE001B52122**
 - Validità: da **16/06/2017 alle 00:00:00 UTC** al **16/06/2027 alle 23:59:59 UTC**

- Usi del certificato: digitalSignature,

Firma elettronica N°2

Questa firma con profilo PAdES-BASIC è stata apposta da **SANFILIPPO ROBERTO**, C.F./P.IVA [REDACTED], nazione **IT**.

La firma è apposta con algoritmo **sha256WithRSAEncryption**

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.

Elenco risultati della verifica alla data **22/07/2022 alle 07:37:55 UTC** :

- ✓ **La firma è integra e valida**
- ✓ **Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid**
- ✓ **Certificato di CA affidabile - InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Elenco Certificati

- **Certificato N°1 - SANFILIPPO ROBERTO (Certificato firmatario)**
 - Nazione: **IT**
 - Nome e Cognome del soggetto: **SANFILIPPO ROBERTO**
 - Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-[REDACTED]**
 - Nome proprio: **ROBERTO**
 - Cognome: **SANFILIPPO**
 - dnQualifier: **SIG0000003188388**
 - Rilasciato da: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
 - Numero di serie: **10BC76**
 - Validità: da **20/01/2022 alle 08:58:56 UTC** al **20/01/2025 alle 00:00:00 UTC**
 - Usi del certificato: nonRepudiation,
 - Il certificato contiene i seguenti attributi, anche identificati come OID :
 - ◆ Certificato conforme alla normativa (EU Regulation 910/2014)
 - ◆ Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno **20** anni;
 - ◆ Il certificato è conforme per i seguenti utilizzi: *esign* (0.4.0.1862.1.6.1),
 - ◆ La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);
 - ◆ Informazioni sulla PKI per questo certificato:
<https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>
 - Stato di revoca OCSP:
 - ◆ **Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 22/07/2022 alle 07:37:55 UTC**
 - ◆ Risposta OCSP emessa da OCSP Responder, scaricata all'indirizzo <http://ocsp.qc.ca.infocamere.it>
 - Stato di revoca CRL:
 - ◆ **Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 196262 emessa il 22/07/2022 alle 06:00:00 UTC**
 - ◆ CRL emessa da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, scaricata all'indirizzo <http://crl.ca.infocamere.it/ca/qc/CRL03.crl>
 - ◆ Politiche del certificato Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
 - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,
- **Certificato N°2 - InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
 - Nazione: **IT**
 - Organizzazione: **InfoCamere S.C.p.A.**
 - Organizzazione: **Qualified Trust Service Provider**

- Identificatore di organizzazione: **VATIT-02313821007**
 - Nome e Cognome del soggetto: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
 - Rilasciato da: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
 - Numero di serie: **01**
 - Validità: da **04/12/2019 alle 09:49:37 UTC** al **04/12/2035 alle 10:49:37 UTC**
 - Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,
 - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>,
- **Certificato N°3 - OCSP Responder**
 - Nazione: **IT**
 - Organizzazione: **InfoCamere S.C.p.A.**
 - Organizzazione: **Trust Service Provider**
 - Nome e Cognome del soggetto: **OCSP Responder**
 - Rilasciato da: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**
 - Numero di serie: **04**
 - Validità: da **10/02/2020 alle 16:57:23 UTC** al **10/02/2023 alle 17:57:23 UTC**
 - Usi del certificato: digitalSignature,



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 20/07/2022 09:34:14 UTC

File verificato: C:\Users\A.Catino\Downloads\Elaborati firmati.zip.p7m (6).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : ANTONIO BONIFACIO
 Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 20/07/2022 09:34:11 UTC)
 Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 20/07/2022
 online: 09:00:35 UTC

Dati del certificato del firmatario ANTONIO BONIFACIO

Nome, Cognome: ANTONIO BONIFACIO
 Numero identificativo: 20563981
 Data di scadenza: 30/10/2022 23:59:59 UTC
 Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
 Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
 Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
 Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2 : ROBERTO SANFILIPPO
 Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 20/07/2022 09:34:11 UTC)
 Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 20/07/2022
 online: 09:31:19 UTC

Dati del certificato del firmatario ROBERTO SANFILIPPO

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO
 Numero identificativo: SIG0000003188388
 Data di scadenza: 20/01/2025 00:00:00 UTC
 Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
 Qualified Trust Services S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2022 I
 VATIT-02313821007 , P.IVA 07945211006





GoSign - Esito verifica firma digitale

Certificato (CPS).

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
certificato: Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 0 1 3 8 7 9 1 0 2 2 5

barra in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI BLAS COSTRUZIONI S.R.L.

nome

data di nascita giorno mese anno sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov. via e numero civico

DOMICILIO FISCALE CALTANISSETTA

C/L VICOLO SPERANZA 19

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
2501		2022	112,00		
IMPOSTE DIRETTE - IVA					
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
TOTALE A			112,00 B	0,00 +	112,00

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/tiliale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE C					0,00 D	0,00	+/- SALDO (C-D)
TOTALE C					0,00 D	0,00	0,00

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE E				0,00 F	0,00	+/- SALDO (E-F)
TOTALE E				0,00 F	0,00	0,00

codice ente/codice comune	Rev.	Immob. versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE G										0,00 H	0,00	+/- SALDO (G-H)
TOTALE G										0,00 H	0,00	0,00

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE I					0,00 L	0,00	+/- SALDO (I-L)
TOTALE I					0,00 L	0,00	0,00

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	anno di riferimento a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
TOTALE M						0,00 N	0,00	+/- SALDO (M-N)
TOTALE M						0,00 N	0,00	0,00

Pagata

EURO + 112,00

DATA
giorno mese anno
1 9 0 7 2 0 2 2

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AZIENDA CAB/SPORTELLI

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale
circulari/vaglia postale

n.ro

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB



CRÉDIT AGRICOLE

Movimento Conto

Intestatari	BLAS COSTRUZIONI S.R.L.	Numero Conto	Conto 208
Banca	Crédit Agricole Italia S.p.A.	Agenzia	SEDE DI CALTANISSETTA
Coordinate Bancarie	IT91F0623016700000015317208		
Causale	IMPOSTE E TASSE		
Descrizione	F24HB KEY:S22200112951714149-0000001387910225		
Data Operazione	19/07/2022	Data Valuta	19/07/2022
Entrate		Uscite	-112,00
Divisa	EUR		