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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’HOTEL DEL CEFPAS.

MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

! PARTE PRIMA
| DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

A) Importo esecuzione delle lavorazioni € 41 438,80
B) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza € 1 035,35
Importo dei lavori da appaltare (A+B) € 42 474,15
C) Somme a disposizione dell'amministrazione € 11 691,01
IMPORTO TOTALE (A+B+C) € 54 165,16

Il responsabile del servizio Il progettista

1l responsabile del procedimento
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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria degli
impianti di condizionamento dell’Hotel del CEFPAS.

Sono oggetto dell’appalto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti
per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto, nonché le prestazioni
di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie e impiantistiche alla cui
realizzazione si riferisce I’ Appalto.

I contenuto dei documenti del progetto esecutivo deve essere ritenuto esplicativo al fine di
consentire all’ Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per
quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’ Appalto anche
quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse
opere.

Sono parte integrante dell’attivitd di progettazione oggetto dell’appalto, lo svolgimento delle
pratiche di carattere tecnico-amministrativo, e le relative spese per I’ottenimento, da parte delle
competenti Autoritd, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la
realizzazione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale 1" Appaltatore dichiara di essere a
perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’ Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’ Appaltatore in corso d’opera per mezzo
di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore
dei Lavori che dall’ Amministrazione ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi
per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente
Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoltre parte dell’ Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e 1a fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte
le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art.
15 - Misure generali di tutela e del Titolo IV — Cantieri temporanei e mobili del D.Lgs. 81/08.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto
risultano dai disegni, dalla relazione tecnica ¢ dal computo metrico allegati al contratto di cui
formano parte integrante.

L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

A) | Importo esecuzione delle luvorazioni

Lavori a misura:

-1 | Manutenzione Straordinaria impianto di condizionamento € 4143880

|
l
2. |Lavori a corpo:
3 Lavori in economia €

Totale importo dei lavori a base di gara (1+2+3) € 41 438.80 l
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B) | Importo per 'nttunzione dei piani di sicurezza

l. Lavori a misura:

t.1 | Manuienzione Straordinaria impianto di condizionamento € 1 035,35

2. | Lavori a corpo:

3. | Lavori in economia €
Totale importo per oneri di sicurezza (445+6) € 1 035.35
Importo dei lavori da appaltare (A+B) € 4247415

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a),
al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per [a sicurezza e
la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna b} e non soggetto al ribasso d’asta
ai sensi del combinato disposto dell'art. 194 del DLgs .50/2016 e del DLgs. n. 81/2008.
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa
delle varie specie di opere comprese nell’ Appalto.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AFFIDATARI

La ditta dovra risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) Qualificazione nella categoria OS28 classifica I per importi fino a € 258.000,00 e
subappaltabile entro il limite del 20% ai sensi dell’art.105 del Dlgs 50/2016 o essere
imprese iscritte alla CCIAA competente territorialmente per 1'esecuzione di impianti
termici o iscritte all’Albo Provinciale di competenza delle imprese artigiane attive
nell’ambito dell’appalto;

b) Aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori
analoghi di importo complessivo pari all’importo a base di gara;

c) abilitazione alle attivitd di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
degli impianti di cui alle lett. a), c), d), e), g) dell’art. | del D.M. 37/2008, nonché il
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello stesso D.M.;

d) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

e) assenza delle cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia;

f) assenza di situazioni di controllo e collegamento anche sostanziale con altri partecipanti
alla gara ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

g) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001 e
s.m.i. (in materia di emersione del lavoro sommerso);

h) iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel
registro professionale dello Stato di appartenenza;

i) non aver subito risoluzione di contratto per inadempimento nell’ultimo triennio;

j) adeguata attrezzatura tecnica.

ARTICOLO 4 - FORMA DELL’APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sard determinato a corpo in base al prezzo complessivo dichiarato
aggiudicatario per la realizzazione "chiavi in mano” del progetto offerto e per dare I’opera
oggetto dell'appalto perfettamente compiuta e funzionante. Pertanto il corrispettivo a corpo
dovrd intendersi fisso ed invariabile e le parti contraenti non potranno pretendere la variazione
in aumento ovvero la diminuzione in ragione delle maggiori o minori quantita che, rispetto a
quelle di progetto, si dovessero rendere necessarie per le singole categorie di lavori al fine di
dare F'opera compiuta in ogni sua parte, fatte salve unicamente le variazioni determinate da

eventi di forza maggiore, nonché le variazioni concordate ovvero disposte dalla Committente. In
D T L T Y T T T T = B T T S —— L e e

Pagina 3



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL’HOTEL DEL CEFPAS
PARTE PRIMA
e — = — ——  —————————

particolare, I’appaltatore & obbligato ad eseguire a sue cure e spese, senza aver diritto a chiedere
la variazione del corrispettivo a corpo o compensazioni a qualsiasi titolo, tutti i maggiori efo
diversi lavori che si dovessero rendere necessari per sopperire a carenze o inadeguatezze
progettuali imputabili ad esso appaltatore ovvero ad inesatte previsioni qualitative e/o
quantitative dei lavori da eseguire comunque determinate ed in particolare se dovute ad
indagini, verifiche e studi, inadeguati o incompleti.

ARTICOLO 5 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL’OPERA

Formano oggetto del presente appalto i lavori relativi alla fornitura e installazione di una
unitd, con funzionamento in pompa di calore, da esterno. L'unitd dovri essere connessa
all’impianto di climatizzazione nell’'Hotel del CEFPAS e dovra essere perfettamente
funzionante.

Importante:

I lavori all’interno dei piani terra e primo dovranno essere definitivi, completi e
funzionanti. Si fa presente che alcune opere avranno carattere provvisorio per
consentire di rendere funzionanti gli impianti sopradetti e che verranno modificate con
I’esecuzione futura degli altri lavori. Inoltre, trattandosi di lavori da eseguire su edificio
esistente, ¢ possibile che possano emergere situazioni non valutabili in fase di progetto,
e pertanto alcune opere potranno subire delle lievi modifiche da valutare e concordare
con la DL in base alle difficolta riscontrare nel corso dei lavori.

Essenzialmente le opere da realizzare sono:

Manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento

a) Realizzazione di un basamento in cemento armato;

b) Fomitura e collocazione di refrigeratore di liquido con sorgente aria per
installazione esterna tipo Climaveneta modello NX/K 0402P o equivalente avente
potenza frigorifera pari a 100 kW. Unitd da esterno per la produzione di acqua
refrigerata con compressori ermetici rotativi di tipo Scroll dedicati per l'utilizzo di
R410A, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione micro-channel con tubi ed
alette in alluminio, scambiatore a piastre saldo brasate e valvola di espansione
termostatica meccanica o elettronica, a seconda del modello. La gamma & composta
da unitd equipaggiate con due compressori in configurazione mono-circuito.
Struttura specifica per installazione da esterno, basamento e struttura portante
costituiti da profili in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore.
Verniciatura di tutte le parti con polveri poliesteri che assicura una totale resistenza
agli agenti atmosferici, riferimento verniciatura RAL 7035.

Compressore di tipo ermetico scroll in configurazione tandem, completi del
riscaldatore del carter, protezione termica elettronica con riarmo manuale
centralizzato, motore elettrico a due poli.

Scambiatore lato ulente costituite da piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. Gli
scambiatori sono esternamente rivestiti con materassino anticondensa in neoprene a
celle chiuse. Quando 'unitd non ¢ in funzione sono protetti contro la formazione di
ghiaccio all'interno da una resistenza elettrica termostatata, mentre, con unitd
funzionante, la protezione € assicurata da un pressostato differenziale lato acqua.
L'unita ¢ inoltre predisposta per funzionare, con miscele incongelabili, fino ad una
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temperatura in uscita dallo scambiatore di -8°C. Il gruppo idronico & comprensivo
del pressostato differenziale sul alto acqua dello scambiatore.

Scambiatore lato sorgente realizzate a pacco alettato realizzato con tubi ed alette in
alluminio adeguatamente spaziate in modo da garantire il miglior rendimento nello
scambio termico. Circuitazione differenziata per assicurare un'adeguata
distribuzione del liquido in batteria in fase di evaporazione. Disposizione batterie
con geometria a V profondo ad angolo aperto.

Sezione ventilante lato sorgente: elettroventilatori assiali con grado di protezione IP
54, a rotore esterno con pale in alluminio ad alta efficienza ricoperte di materiale
plastico con profilo winglet, alloggiati in boccagli a profilo aerodinamico, completi
di rete di protezione antinfortunistica. Motore elettrico a 6 poli provvisto di
protezione termica incorporata. Controllo di ventilazione differenziato con fermata
della sezione ventilante dei circuito inattivi. Diametro ventilatori 450mm, 800mm e
910mm, differenziato in base alla taglie e versione.

Controllo di condensazione per mezzo di dispositivo di regolazione della velocita di
rotazione dei ventilatori.

Circuito frigorifero ha i seguenti componenti principali:

* circuito con compressori ermetici di tipo scroll in configurazione tandem

= refrigerante R410A,

* rapporto complessivo tra carica refrigerante e potenza frigorifera* inferiore a
0,12 g/'w

scambiatore a piastre saldobrasate

filtro deidratatore a cartuccia sostituibile

indicazione passaggio liquido con segnalazione presenza umidita

valvole termostatiche meccaniche

trasduttori di alta e bassa pressione

visualizzazione alta e bassa pressione

valvole sicurezza lato di alta e di bassa pressione

= pressostato di sicurezza alta pressione

®= resistenze carter compressori.

Quadro elettrico di potenza e controllo, costruito in conformitd alle norme EN
60204- 1/IEC 204-1, completo di:

= trasformatore per il circuito di comando,

» sezionatore generale bloccoporta,

®  cavi elettrici numerati

* magnetotermici per compressori € ventilator,

» resistenza antigelo sullo scambiatore lato impianto,
[ ]

morsetti per blocco cumulativo allarmi (BCA),

relé consenso pompa per scambiatore impianto (solo per versione senza gruppo
di pompaggio),

* morsettiere dei circuiti di comando del tipo a molla,

= quadro elettrico per esterno,

= controllore elettronico,

= pannello operatore con interfaccia a cristalli liquidi (LCD) multilingua,

* Grado di protezione IP43.

Tensioni di alimentazione 400V/3/50HZ+PE

Controllore elettronico comprensivo di tastiera con comandi funzionali e un
completo display LCD tastiera e display LCD con la selezione di massimo tre lingue

(Italiano e inglese pit un'ulteriore lingua a scelta tra francese, svedese, russo,
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tedesco e spagnolo);

Il controllore W3000 in generale si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni
proprietarie.

La tastiera presenta comandi funzionali e un completo display LCD, che permette la
consultazione e l'intervento sull'unitd per mezzo di un menu multi-livello, con
impostazione a scelta della lingua. La termoregolazione si basa sull’esclusivo
algoritmo Quick- Mind, dotato di logiche autoadattative, utili nei sistemi con ridotto
contenuto d’acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o
proporzionale-integrale.

La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni
"black box" (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una
migliore analisi del comportamento dell'unita.

Per sistemi costituiti da pi unitd & possibile la regolazione delle risorse tramite
dispositivi proprietari opzionali. Inoltre pud essere attuata la contabilizzazione dei
consumi e delle prestazioni.

La supervisione & realizzabile tramite diverse opzioni, con dispositivi proprietari o
con integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet,
Bacnet-over-IP, Echelon LonWorks.

Compatibilita con tastiera remota (gestione fino a 10 unitd). La presenza di orologio
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino
a 4 giorni tipo e 10 fasce orarie.

Per lo sbrinamento € impiegata una logica proprietaria di tipo auto-adattativo,
caratterizzata dal monitoraggio di molteplici parametri di funzionamento e
ambientali. Cid permette di ridurre il numero e la durata degli sbrinamenti a
vantaggio dell‘efficienza energetica complessiva.

Sono altrest compresi: kit pompa e accumulo; circolatore ad alta prevalenza;
flussostato; manometro; termometro; filtro; raccordi e valvole di intercettazione; i
collegamenti elettrici; collegamenti idraulici realizzati con 4 metri di tubazioni da
2"1/2 in acciaio coibentato; raccorderia e tubazioni coibentate con finitura in
lamierino di alluminio, per il collegamento alla rete esistente; i fori nella muratura
per il passaggio delle tubazioni; gli staffaggi per il sostegno delle tubazioni.
Realizzazione dei collegamenti elettrici ed idraulici; nell’effettuazione dei fori nelle
murature per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici; raccorderia e tubazioni
in ferro nero Mannesmann, coibentate con finitura in lamierino di alluminio, per il
collegamento alla rete esistente; recinzione con rete metallica zincata dell’area in cui
verranno ubicate le pompe di calore.

Sono inclusi tutte le opere, gli oneri ed accessori indicati nel presente documento,
nonché gli oneri per ottemperare a tutte le prescrizioni, le prove, la documentazione e
quant’altro indicato nei documenti d’appalto.

Si rimanda agli elaborati grafici ed al Computo metrico estimativo, allegati al presente
Capitolato, per un maggior dettaglio.

Tutte le parti inutilizzate degli impianti, verranno smantellate e i materiali di risulta
verranno smaltiti a norma di Legge.
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ARTICOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In merito alla disciplina sulla condotta dei lavori inclusi nell’appalto, trovera applicazione la
normativa in materia di lavori pubblici vigente alla data di stipula del contratto,

L’ Appaltatore dovra rendere possibile la esecuzione di parte delle lavorazioni anche al di fuori
dei consueti orari di lavoro e, ove necessario, nei giorni festivi, senza che cid comporti alcun
onere aggiuntivo a quanto concordato in sede di offerta economica.

E’ in ogni caso garantita alla D.L. la facolta di impartire, entro i limiti di legge, disposizioni in
merito alla organizzazione delle lavorazioni, ad integrazione o modifica di quanto espresso negli
elaborati di progetto.

ARTICOLO 7 - PERSONALE E MANO D’OPERA

Gli interventi dovranno essere eseguiti con l'impiego dei mezzi d'opera ed attrezzature pid
appropriate. Particolare cura sard richiesta per la scelta della mano d'opera da impiegare che
dovri essere altamente specializzata in rapporto alle particolari esigenze delle opere ed alie
soggezioni ambientali.
Prima della stipula del contratto, I’ Appaltatore dovra inviare all’ Amministrazione e alla D.L., un
elenco nominativo, in cui sia indicata la qualifica e le attribuzioni specifiche del personale
addetto ailo svolgimento dell’appalto; Ogni eventuale sostituzione o variazione dovra essere
tempestivamente comunicata alla D.L.

Tutto il personale dovra ;
- essere munito di tesserino di riconoscimento come previsto dalla normativa vigente;
- adeguarsi alla disciplina vigente per i dipendenti delle carriere ausiliarie;
- indossare abiti da lavoro decorosi e puliti con indicazione ben visibile dell’ Appaltatore da cui
dipende.

Della disciplina di detto personale, & sempre pienamente responsabile 1’ Appaltatore.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

All'avvenuta notifica di aggiudicazione dell’appalto, l'impresa & tenuta all’osservanza delle
seguenti prescrizioni generali:

a) Desattezza delle misure planimetriche dell'area di insediamento dovra essere controllata
sul posto dall’impresa concorrente;

b) Fimpresa concorrente dovrd altresi verificare sul posto lo stato, la consistenza e
Iefficienza delle centrali e delle condotte esterne degli impianti e servizi alle quali sono
o dovranno essere allacciate le utenze, nell'eventualita che tali opere manchino in tutto o
in parte, 'impresa dovra prevedere I'esecuzione delle opere stesse.

¢) Tuttavia sono ammesse ipotesi di varianti al Progetto posto a base di gara relativamente
alla distribuzione, alla razionalizzazione delle differenti aree funzionali e aila loro
integrazione.

d) gli interventi dovranno essere in grado di fornire prestazioni e presentare requisiti
(fisico - ambientali d'uso, meccanici e di affidabilitd), aventi caratteristiche tecniche
conformi alle normative e direttive vigenti.
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ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Circa la descrizione delle modalit di compilazione, presentazione e consegna deli’ offerta con
relativi documenti a corredo per poter partecipare all'appalto si rimanda alie prescrizioni della.
lettera di invito.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del DPR 207/10, l'offerta va accompagnata da una
dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere direttamente o con delega a personale
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacit e le disponibilita, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione dovra contenere altresi l'attestazione
di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entiti e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

Ai sensi dell’art, 118, comma 2, del DPR 207/10, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualitd della prestazione, per cui il
computo metrico estimativo, posto a base di gara at soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
l'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso l'esame degli elaborati progettuali e
pertanto di formulare I’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantitd che ritiene
eccedenti 0 mancanti.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver
tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA E CRITERI! DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, espletato ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, sard aggiudicato ai sensi
dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo pil basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.

ARTICOLO 11 - NORME GENERALI

OSSERVANZA DI LEGGIL. NORME E REGOLAMENTI

L'appalto & regolato, oltre che dal contratto e dal capitolato speciale, da tutte le leggi dello Stato
¢ della Regione Sicilia e relativi regolamenti e dalle disposizioni vigenti in materia di
esecuzione di opere pubbliche e di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'appaltatore, con la firma del
contratto espressamente dichiara di conoscere tale normativa e di impegnarsi ad osservarla
integralmente.

In particolare l'appalto & regolato:

e |
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¢ DECRETO LEGISLATIVO del 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture 12 aprile 2006, n. 163

e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

e LEGGE 12 luglio 2011, n, 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

¢ DECRETO 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per gli articoli
non abrogati dal DPR 207/10.

e DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione deli‘articolo | della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che il progetto prescelto dovra ottenere tutte le debite autorizzazioni da parte degli
organi competenti (ISPESL, ecc.); Qualora in sede di approvazione da parte dei citati organismi
venissero imposte modifiche al progetto, I'aggiudicatario sard obbligato ad introdurle nel
progetto stesso senza avanzare richieste di adeguamento dell'importo offerto.

ARTICOLO 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L'appaltatore nel contratto dovrd eleggere domicilio a tutti gli effetti presso la sede
dell'’Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 13 - CONOSCENZA DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO

L'appaltatore come meglio specificato nella lettera di invito & tenuto a presentare una
dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che
regolano I'appalto, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione e sulla quantificazione dell'offerta presentata per
assumere 'appalto.

ARTICOLO 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appaito:

[1 Capitolato speciale d’appalto;

Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
[} computo metrico estimative

L’elenco dei prezzi unitari;
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¢ Il piano di sicurezza e coordinamento;
e i cronoprogramma;

ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Il subappalto verra disciplinato ai sensi dell’art. 105 e 36 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto, I'appaltatore resterd comunque il solo ed unico responsabile nei confronti
dell'’ Amministrazione appaltante della perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori.

E' esclusa nel modo pili assoluto la possibilith di ulteriore subappalto delle opere e dei lavori
subappaltati.

E’ vietato all'appaltatore affidare in qualsiasi forma a terzi, anche societd cooperative,
l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque
assunta.

Eventuali subappaltatori individuati nel corso dello svolgimento dei lavori, saranno tenuti alla
consegna del piano operativo di sicurezza prima dell’inizio di qualsiasi attivita.

Non saranno autorizzati subappalti con contratti non recanti le clausole di tracciabilitd dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 anche se riferiti a noli a caldo o di importo inferiore al 2%.

ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE DELLA REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto disposto dal D.L. 11/7/1992, n.333, convertito con legge 8/8/1992 n.359, non
verri riconosciuta revisione dei prezzi e non si applicherd il primo comma dell’art. 1664 C.C. Si
applichera Iistituto del “prezzo chiuso” ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 17 - CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINE UTILE ULTIMAZIONE

Il Direttore dei Lavori comunica all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori,

Il Direttore dei Lavori procederi alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio
con |’ Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’ Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori che &
stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi. L’ Appaltatore, per ogni giomo di ritardo
nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non
imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottostare ad una penale pecuniaria
pari a un millesimo dell'importo contrattuale fino ad un limite massimo pari al 10%.
L’ammontare delle penali applicate verrd dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora
dovuto, oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Il verbale di consegna contiene I'indicazione delle aree, dei locali e guant’altro concesso
all’ Appaltatore per I'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I'area oggetto dei lavori &
libera da persone e cose e che lo stato attuale & tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione
dei lavori.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.

ARTICOLO 18 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L’ Appaltatore dovra provvedere all’impianto del cantiere che dovrd essere allestito nei tempi
previsti dal programma dei lavori redatto dall’ Appaltante sulla base dei documenti progettuali
consegnati per la gara d’appalto.

Il programma dei lavori ¢ un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della
realizzazione di un’opera.
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Questo documento deve essere approntato in accordo con le date di inizio e fine dei lavori
stabilite dal contratto principale, individuande nel dettaglio tutti i tempi necessari per
I’esecuzione delle parti dell’ opera.

In mancanza di tale programma I’ Appaltatore sard tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro
secondo I'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo
per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltd di
apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

ARTICOLO 19 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualitd esistenti in commercio e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia.

L’Appaitatore dovra presentare marca e modello dell’apparecchiatura che intende installare,
almeno 30 giomni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo I’approvazione della Direzione dei
Lavori.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I’ Appaltatore riterrd di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ne sia riconosctuta I’idoneita ¢ la rispondenza ai requisiti prescritti.

L' Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dalla Direzione dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

ARTICOLO 20 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni
categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale
osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori,
delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattvali, delle leggi, norme e
regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel DPR 207/10 le norme
UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate
dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’ Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o
parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che
I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per I'opera ¢ le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e
delle opere murarie relative, 1’ Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa
vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente
capitolato, restando fissato che eventvali discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante I'installazione od il collaudo ed ogni altra
anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale
carico e spese dell’ Appaltatore.
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ARTICOLO 21 - VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall’ Amministrazione nel
rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non pud essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell’ Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sard a carico
dell’ Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole
categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la
realizzazione dell’opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella
legislazione e nei regolamenti di riferimento.

L'Amministrazione, durante 1’esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 162 del DPR 207/10.
Eventuali variazioni saranno disposte nel rispetto dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016.

ARTICOLO 22 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrd ordinare la
continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di
legge; in tal caso I’ Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano
d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ARTICOLO 23 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore & colui che assume il compimento dell’opera appaltata con I’organizzazione di
tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso competono i seguenti compiti in fase di progetto ed in
fase di esecuzione, con le conseguenti responsabilit:

— nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente al Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- comunicare al Committente, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;

— redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal
D.Lgs 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di
sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

-~ predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per ’esecuzione dei lavori,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli;

— predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, con relativa illuminazione
notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché
le strade interne occorrenti alla agibilith del cantiere ed in generale quanto previsto dal
progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

— predisporre per le esigenze dell’ Amministrazione e della Direzione dei Lavori, un locale
illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
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provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di
acqua, energia elettrica;

provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al
Progettista, al Direttore dei Lavori;

provvedere all’esecuzione dei disegni concemnenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da
eseguire (sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officing, ecc.);
provvedere all’assicurazione contro 1 danni dell’incendio, dello scoppio del gas e del fulmine
per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pi¢ d’opera e per le opere gid
eseguite o in corso di esecuzione;

provvedere all’assicurazione di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone
ed a cose di terzi;

trasmettere alla stazione appaltante copie delle polizze assicurative sopra indicate;
provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose
proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle
attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessitd delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori 'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di
legge e dei contratti collettivi di lavoro;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, in
modo che I'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola
d’arte;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i medelli avuti in consegna dal
Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilitd;
promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controilo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito
dell’impresa;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

assicurare:

* il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubritd;

* la pid idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

* le pil idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

* il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

* la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

* il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori;
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— rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora
le condizioni di lavoro lo richiedano;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle
norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre
modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di
sicurezza;

— tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, dell” Amministrazione e degli Organi
di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano
di sicurezza,

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

* adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

* le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal
D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81;

* le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi
di protezione collettiva ed individuale;

- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
sicurezza e coordinamento;

— informare L’ Amministrazione e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al
Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori
autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendic ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente Appalto;

- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

— fornire al Committente i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali
intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita
tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e gualsiasi danno o responsabilitd che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sard a carico esclusivamente
dell’ Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformitd a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di
esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrd, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
lavori restando I’ Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

L’ Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa
dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con {’economia della costruzione e di
subordinare I’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilitd, a meno che
non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti,
I’ Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli
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accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le
abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall’ Appalto, ' Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, I’'immagazzinamento e la
custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati
dall’ Amministrazione che dai fornitori da lui prescelti;

— il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

- in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni I’ Appaltatore verrd compensato in economia secondo quanto
stabilito nell’ “Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.

ARTICOLO 24 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualitd, adeguvato all’importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori
anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere
formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e
protezione e in materia di salute e igiene del lavoro,

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per 1’ Appaltatore responsabilitd, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’ Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

— i regolamenti in vigore in cantiere;
~ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
’esecuzione;

tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo.

L’inosservanza deile predette condizioni costituisce per I’ Appaltatore responsabilitd, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

ARTICOLO 25 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE
TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato,
regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da
eseguire, viene nominato dall’ Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento
delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell’organizzazione dei
lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

— gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
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~ osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute
nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le
indicazioni ricevute dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

- vietare I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L’ Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

ARTICOLO 26 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI
AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti

responsabilita:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore
tecnico dell’ Appaltatore;

— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

— collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

- informare I’ Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivita lavorative.

ARTICOLO 27 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli & obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione; & tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero
incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesti; & inoltre tenuto a vietare
I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L’ Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici dell’ Amministrazione sono tenute ad osservare I’orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’ Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera I’ Appaltatore dalle
relative responsabilita.

ARTICOLO 28 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’ Appaltatore & tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento,
occorso durante I’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore
intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna,
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ARTICOLO 29 - CAUZIONE PROVYVISORIA

omissis

ARTICOLO 30 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

omissi

ARTICOLO 31 - NUOVI PREZZ1

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal
Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali piii simili; se tale riferimento
non & possibile, il nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei
costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc.

ARTICOLO 32 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI

L’ Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali
necessari per I'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei
prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata
dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

ARTICOLO 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORIJ, CONSEGNA DELLE OPERE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare il termine di ultimazione previsto nel
programma dei lavori concordato fra le parti che & parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori I’ Appaltatore richiederd che venga redatto certificato di ultimazione dei
lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procedera alla verifica
provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con I’ Appaltatore, gli
eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine
perché I’ Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della
verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta 'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessitd di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo
certificato che attesti I’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I’opera si intende consegnata, fermo restando
I’obbligo dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.
Ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 il Direttore dei lavori provvedera, entro 3 mesi dalla
data di ultimazione lavori ad emettere il Certificato di regolare esecuzione.
L’emissione del predetto Certificato di regolare esecuzione sari vincolata alla presentazione da
parte dell’ appaltatore della seguente documentazione:
¢ Dichiarazione di conformita completa di tutti gli allegati previsti ai sensi del DM 37/08;
e Documentazione attestante I’avvenuto smaltimento dei materiali di risulta di cui
all’art.43 comma 10.

ARTICOLO 34 - INADEMPIENZE E PENALI

Per ogni giorno di ritardo maturato in assenza di motivazioni accertate dalla D.L., oltre la data
prevista per I'ultimazione dei lavori, sard applicata una penale giornaliera pari all’l per mille
dell’importo contrattuale, fino ad un limite massimo pari al 10% dell’importo del contratto
stesso.
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Nel caso di inadempienze gravi ripetute, il CEFPAS esperita negativamente un’ingiunzione, ha
la facolta di risolvere il contratto con semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento e
di fare eseguire da altri i lavori oggetto dell’appalto, nel modo che riterra pill opportuno.
Relativamente alle situazioni di recesso dal contratto e quelle relative alla risoluzione del
contratto, si richiama integralmente quanto rispettivamente disposto dagli arit. 109, 108 del
D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 35 -PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

Sono previsti stati d’avanzamento ogniqualvolta ’ammontare dei lavori e forniture eseguite
raggiunga un importo pari ad almeno il 20% (venti per cento) dell’importo netto contrattuale al
netto delle prescritte ritenute di legge.

Ai sensi degli artt. 141, 143 e 194 del D.P.R. 207/10, i certificati di pagamento saranno emessi
dal Responsabile del Procedimento o suo equipoilente entro 45 giorni a decorrere dallo stato di
avanzamento redatto dal Direttore dei lavori; il pagamento degli importi dovuti avverra entro 30
giorni dalla emissione del certificato.

Come disposto dall’articolo 4, comma 3, del DPR 207/10, a garanzia dell’osservanza delle
norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una riteputa dello
0,50%.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di
liquidazione del conto finale.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal
programma operativo dell’'Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa
alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verra corrisposta qualunque
sia il suo ammontare.

It conto finale dei lavori verrd redatto dal Direttore dei lavori entro 60 (sessanta) giorni naturali
e consecutivi dal termine contrattuale dell’appalto.

Il conto finale dei lavori dovrd essere sottoscritto, per il CEFPAS, dal Responsabile del
Procedimento. Ai sensi dell’art. 201 del D.P.R. n. 207/10, il conto finale dei lavori dovri essere
sottoscritto per accettazione dall’ Appaltatore entro 15 (giorni) giorni dall’invito effettuato da
parte del Responsabile del Procedimento.

La rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n.
50/2016, verrd pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

ARTICOLO 36 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pud
ordiname la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabilitd anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

[ termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all’ Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei
lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di
ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale & firmato
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dal)’ Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve
indicare il nuovo termine contrattuale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza
maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, I’ Appaltatore,
oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni
consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva
sospensione dei lavori:
¢ al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
¢ al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di
rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e cid a scelta del Direttore
dei Lavori;
* al pagamento, nei termini contrattvali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture
eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti,
stabilira I'entitd della proroga dei termini di consegna e |'ammontare dell’indennizzo da
corrispondere all’ Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come
tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potrd chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate
saranno concesse dall’ Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima
della data fissata per I’ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’ Appaltatore
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’ Appaltante.

ARTICOLO 37 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED
IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori o il
Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrd ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’ Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterd uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ARTICOLO 38 - GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per
lavori particolari, I' Appaltatore si impegna a garantire I’ Appaltante per la durata di due anni
dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono I'uso e
I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto
di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura
dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale),

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori a due anni, queste verranno trasferite all’ Appaltante.
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Non sard concesso all’Appaltatore di sigillare |'accesso alle parti interne delle macchine
installate o di impostare password di gestione e modifica dei parametri.

ARTICOLO 39 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E
RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto dell’appaito, I'appaltatore si obbliga ad
attuare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgeranno i lavori. L’ Appaltatore si
obbliga altresi a continuare ad applicare il contratto collettivo e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino a loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. [
suddetti obblighi vincolano I' Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

L’ Appaltatore @ responsabile in rapporto alla Amministrazione della osservanza delle norme di
cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi di subappaito. Il
fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I’ Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Il pagamento delle fatture, come anche la sottoscrizione del contratto, sard vincolato
all’acquisizione del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (DURC) aggiornato alla data
di acquisizione delle stesse.

Ai sensi dell’art.4 del DPR 207/10, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolariti contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza. 11 pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva & disposto dall’ Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi
At sensi dell’art. 5 del DPR 207/10, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegate nell’esecuzione del
contratto, il responsabile del procedimento inviterd per iscritto il soggeito inadempiente a
provvedervi entro i successivi quindici giomi. Decorso infruttuosamente il suddetio termine e
ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, I’ Amministrazione si riserva la facoltd di pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’esecutore del contratto.

I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per
i necessari accertamenti.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/10, in caso di ottenimento del documento unico di regolaritd
contributiva dell’ affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del
procedimento, propone, ai sensi dell’articolo 108 Dlgs 50/2016, la risoluzione del contratto,
previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle controdeduzioni. Ove I’ ottenimento del documento unico di regolaritd
contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ¢ assegnazione di un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza
dell’autorizzazione di cui all’articolo 84 del Dlgs 50/2016, dandone contestuale segnalazione
all’Osservatorio per I'inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del DPR
207/10.
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ARTICOLO 40 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dello appaltatore i
seguenti oneri particolari :

1) L'Appaltatore adottera tutte le cautele e disposizioni atte a garantire I'incolumiti del personale
addetto agli interventi in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e
radiazioni nocive.

2) Gli agenti ed operai addetti agli interventi dovranno essere di pieno gradimento della D.L. A
tale fine l'appaltatore dovrd presentare, all'inizio del servizio, un elenco completo, in doppio
esemplare, del personale da adibire al servizio stesso, comunicando in seguito e
tempestivamente tutte le variazioni per licenziamento e nuove assunzioni. Le persone non
accettate dalla D.L. dovranno essere allontanate immediatamente. [ dipendenti dell’Appaltatore
e gli automezzi dovranno circolare nel comprensorio muniti di contrassegno prescritti dall’
Amministrazione (contenente gli elementi di cui all’art.18 D.Lgs. 81/08 e dell’art.5 Legge
136/10).

3) L'orario di lavoro dovra essere stabilito con la D.L., in relazione alle esigenze. Del pari il
movimento degli operai e il trasporto dei materiali e rifiuti dovranno svolgersi secondo le
disposizioni del Servizio di Ordine e comunque in modo da non recare disturbo al
funzionamento di Uffici e Laboratori, anche se i percorsi e le limitazioni rendessero piil costosi i
lavori.

4) Le attrezzature, i mezzi d'opera e depositi di materiali occorrenti per gli interventi saranno
disposti nelle aree € nei locali alluopo designati. L'approvvigionamento dei materiali dovra
avvenire in misura proporzionale alle opere da eseguire, in modo da evitare ingombri eccessivi.

5) 1l trasporto dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego & a carico
dell'Appaltatore, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare.

6) L'appaltatore dovra riparare a sue spese, nel piii breve tempo possibile, eventuali danni che,
per negligenza o imprevidenza, saranno arrecati ad impianti , ad arredamenti o ad installazioni
degli edifici del complesso del CEFPAS.

7) Per il movimento degli operai dell'Appaltatore e per il trasporto dei materiali, &
tassativamente vietato 1'uso degli ascensori, I’uso dei montacarichi dovrd essere concordato con
la D.L. Per i lavori di particolare importanza, I'Appaltatore potrd impiantare, previa
autorizzazione della D.L., mezzi meccanici propri di sollevamento, da ubicare e disporre
comunque in modo da non recare alcun disturbo al normale funzionamento dei Laboratori ed
Uffici.

8) La Ditta & tenuta ad assicurare, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010
s.m.i., la tracciabilith dei flussi finanziari derivanti dagli interventi previsti dal presente
capitolato speciale di appalto.

9) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni, al contratto si applicherd la clausola
risolutiva ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i..

10) 1 materiali di risulta dovranno essere smaltiti a discarica autorizzata da personale all’uopo
abilitato, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 205/10 e loro s.m.i.) e la
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procedura interna. Al RdP dovra pervenire idonea documentazione dell’avvenuto smaltimento
del gruppo frigorifero rottamato (quarta copia del formulario smaltimento rifiuti).

L’Appaltatore curerd a sue spese la predisposizione e I'inoltro di tutta la documentazione da
inviare a cura del Committente a tutti gli organismi competenti per legge, sia per |’esecuzione
dei lavori che al completamento degli stessi.

Si precisa che tutte le dette condizioni speciali si devono intendere considerate e
compensate nel prezzo a corpo dei lavori, e che pertanto la rigorosa osservanza di esse non pud
costituire motivo per 'appaltatore per esigere ulteriori compensi.

ARTICOLO 41 - RISERVE

Le riserve dell’ Appaltatore devono essere proposte nei termini € con le modalita di cui all’art.
191 del DPR 207/10.

Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo
contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito I’affidatario, formula
al Committente, entro 90 giorni dalla apposizione deil’ultima delle riserve di cui sopra, proposta
motivata di accordo bonario.

Con apposito atto, il Committente, entro 60 giomi daila proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’affidatario.

ARTICOLO 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimentio dell’accordo bonario, potranno essere definite dalla competente
Autoriti Giudiziaria solo dopo I’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del
ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Fatti
salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sara quello di
Caltanissetta.

ARTICOLO 43 - DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLE OPERE ESEGUITE,
MATERIALI DI RISPETTO

Ad avvenuta ultimazione delle opere, I'Appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante,
(senza diritto ad alcun compenso) al fine di redigere il certificato di regolare esecuzione, il
complesso dei documenti tecnici definitivi relativi aile opere eseguite.

Sono richiesti alla ditta:

v certificazione sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite
rilasciati da Istituti Ufficiali;

» schemi funzionali e identificazioni delle apparecchiature;

=  manuali di funzionamento e di manutenzione delle Case Costruttrici;
» norme di conduzione e manutenzione;

s elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle
apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.
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Sard cura dell'Impresa Appaltatrice, quando definito nelle norme tecniche, consegnare alla
Stazione Appaltante tutta la serie di materiali di rispetto necessari per la manutenzione e
riparazione delle opere eseguite; se non diversamente specificato, la quantith minima prevista &

pari all'l% della quantith pagata.
L'onere di tale fornitura minima & da ritenersi compreso nell'importo forfettario stabilito dei

lavori.
In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, anche in caso di collaudi favorevoli,

non si potra procedere al saldo del residuo credito da parte dell'Tmpresa.
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’HOTEL DEL CEFPAS.

MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

A)
B)

&)

Importo esecuzione delle lavorazioni € 41 438,80
Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza € 1 035,35
Importo dei lavori da appaltare (A+B) € 42 474,15
Somme a disposizione dell'amministrazione € 11 691,01
IMPORTO TOTALE (A+B+C) € 54 165,16
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CAPO PRIMO

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI E
CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE DELLE
APPARECCHIATURE E DEI MATERIALI IMPIEGATI

1. MODALITA ESECUZIONE LAVORAZIONI

Nelle opere di seguito descritte sono da intendersi compresi e compensati i seguenti oneri: il tiro
in alto/basso di tutti i materiali previsti, lo smaltimento a norma di legge di tutti i materiali di
risulta con trasporto degli stessi a discarica autorizzata, gli apprestamenti della sicurezza in
conformiti al D.Lgs. 81/2008 e tutto quello necessario per dare il lavoro finito, esente da vizi e

rispettoso di tutte le normative vigenti.
I lavori da effettuarsi sono qui di seguito elencati:

Essenzialmente le opere da realizzare sono:

A) Manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento

a. Realizzazione di un basamento in cemento armato;

b. Installazione di refrigeratore di liquido con sorgente aria per installazione
esterna tipo Climaveneta modello NX/SL-K 0402P supersilenziata o equivalente
avente potenza frigorifera pari a 100 kW. Unita da esterno per la produzione di
acqua refrigerata con compressori ermetici rotativi di tipo Scroll dedicati per
l'utilizzo di R410A, ventilatori elicoidali, batteria di condensazione micro-
channel con tubi ed alette in alluminio, scambiatore a piastre saldo brasate e
valvola di espansione termostatica meccanica o elettronica, a seconda del
modello. Composto da unitd equipaggiata con due compressori in
configurazione mono-circuito. Sono compresi: controllore remoto; kit pompa e
accumulo; circolatore ad alta prevalenza; flussostato; manometro; termometro;
filero; supporti antivibranti in gomma; raccordi e valvole di intercettazione; i
collegamenti elettrici ed idraulici; raccorderia e tubazioni coibentate con finitura
in lamierino di alluminio, per il collegamento alla rete esistente; i fori nella
muratura per il passaggio delle tubazioni; gli staffaggi per il sostegno delle
tubazioni. Maggiori dettagli sono riportati al punto 2. Specifiche tecniche del
presente capitolato.

c¢. Installazione di valvole di intercettazione sulle montanti ai piani seminterrato,
terra, primo, secondo e terzo dell’impianto di climatizzazione compreso il taglio
delle tubazioni, la filettatura dell’estremitd delle tubazioni o la saldatura della
flangia.

d. Realizzazione impianto elettrico a servizio degli impianti meccanici.
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2. SPECIFICHE TECNICHE

2.1 - GENERALITA®

Nel presente capitolo sono descritte tutte le apparecchiature, materiali e modalita di
posa in opera, ecc. necessari al buon funzionamento degli impianti

Nel caso non vi fossero descritte alcune delle apparecchiature raffigurate nelle
planimetrie o descritte negli altri elaborati di progeito (capitolato, computo, elenco
prezzi, ecc) queste dovranno essere della migliore qualitd ed installate secondo la
migliore e piil recente tecnologia € comunque approvate preventivamente.

Le caratteristiche tecniche riportate devono essere considerate minime ed irriducibili.

Tutte le apparecchiature dovranno essere di primaria marca, che dia la massima
garanzia di lunga durata e di buon funzionamento; potranno essere di produzione
nazionale od estera, ma per tutte la Ditta installatrice dovra garantire e dimostrare la
facile reperibilitd sul mercato interno dei pezzi di ricambio e I’esistenza, nella regione in
cui si svolge il lavoro, di un efficiente servizio di assistenza e manutenzione.

La D.L. e la Committente si riservano il diritto di non accettare le apparecchiature se
non saranno soddisfatti i requisiti sopradetti ed in particolare il servizio di assistenza
nella regione.

2.2 - REFRIGERATORE

Fornitura e collocazione di refrigeratore di liquido con sorgente aria per installazione
esterna tipo Climaveneta modello NX/SL-K 0402P o equivalente avente potenza
frigorifera pari a 100 kW. Unita da esterno per la produzione di acqua refrigerata con
compressori ermetici rotativi di tipo Scroll dedicati per l'utilizzo di R410A, ventilatori
elicoidali, batteria di condensazione micro-channel con tubi ed alette in alluminio,
scambiatore a piastre saldo brasate e valvola di espansione termostatica meccanica o
elettronica, a seconda del modello. La gamma & composta da unitd equipaggiate con due
compressori in configurazione mono-circuito.

Struttura

Struttura specifica per installazione da esterno, basamento e struttura portante costituiti
da profili in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore. Verniciatura di tutte
le parti con polveri poliesteri che assicura una totale resistenza agli agenti atmosferici,
riferimento verniciatura RAL 7035.

Compressori

Compressore di tipo ermetico scroll in configurazione tandem, completi del riscaldatore
del carter, protezione termica elettronica con riarmo manuale centralizzato, motore
elettrico a due poli.
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Scambiatore lato utente

Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. Gli scambiatori sono
esternamente rivestiti con materassino anticondensa in neoprene a celle chiuse. Quando
I'unitd non & in funzione sono protetti contro la formazione di ghiaccio all'interno da una
resistenza elettrica termostatata, mentre, con unitd funzionante, la protezione &
assicurata da un pressostato differenziale lato acqua. L'unita € inoltre predisposta per
funzionare, con miscele incongelabili, fino ad una temperatura in uscita dallo
scambiatore di -8°C. Il gruppo idronico & comprensivo del pressostato differenziale sul
alto acqua dello scambiatore.

Scambiatore lato sorgente

Scambiatore a pacco alettato realizzato con tubi ed alette in alluminio adeguatamente
spaziate in modo da garantire il miglior rendimento nello scambio termico.
Circuitazione differenziata per assicurare un'adeguata distribuzione del liquido in
batteria in fase di evaporazione. Disposizione batterie con geometria a V profondo ad
angolo aperto.

Sezione ventilante lato sorgente

Elettroventilatori assiali con grado di protezione IP 54, a rotore esterno con pale in
alluminio ad alta efficienza ricoperte di materiale plastico con profilo winglet, alloggiati
in boccagli a profilo aerodinamico, completi di rete di protezione antinfortunistica.
Motore eletirico a 6 poli provvisto di protezione termica incorporata. Controllo di
ventilazione differenziato con fermata della sezione ventilante dei circuito inattivi.
Diametro ventilatori 450mm, 800mm e 910mm, differenziato in base alla taglie e
versione.

Controllo di condensazione per mezzo di dispositivo di regolazione della velocita di
rotazione dei ventilatori.

Circuito frigorifero

Principali componenti del circuito frigorifero:

- circuito con compressori ermetici di tipo scroll in configurazione tandem
- refrigerante R410A,

- rapporto complessivo tra carica refrigerante e potenza frigorifera* inferiore a 0,12 g/W
- scambiatore a piastre saldobrasate

- filtro deidratatore a cartuccia sostituibile

- indicazione passaggio liquido con segnalazione presenza umidita

- valvole termostatiche meccaniche

- trasduttori di alta e bassa pressione

- visualizzazione alta e bassa pressione

- valvole sicurezza lato di alta e di bassa pressione
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- pressostato di sicurezza alta pressione
- resistenze carter compressori.

Quadro elettrico di potenza e controllo

Quadro elettrico di potenza e controllo, costruito in conformita alle norme EN 60204-
I/IEC 204-1, completo di:

- trasformatore per il circuito di comando,

- sezionatore generale bloccoporta,

- cavi elettrici numerati

- magnetotermici per compressori e ventilatori,

- resistenza antigelo sullo scambiatore lato impianto,

- morsetti per blocco cumulativo allarmi (BCA),

- relé consenso pompa per scambiatore impianto (solo per versione senza gruppo di
pompaggio),

- morsettiere dei circuiti di comando del tipo a molla,

- quadro elettrico per esterno,

- controllore elettronico,

- pannello operatore con interfaccia a cristalli liquidi (LCD) multilingua,

- Grado di protezione [P43.

Tensioni di alimentazione 400V/3/50HZ+PE

Certificazione, Norme di riferimento

Macchina conforme alle seguenti direttive e loro emendamenti:

- Direttiva macchine 2006/42/CE.

- D.C.E. 89/336/CEE + 2004/108/CE.

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.

- Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/CE. Mod. Al. TUV-Italia 0948

Collaudi

Controlli eseguiti lungo tutto il processo produttivo secondo le procedure previste dalla
ISO9001. Possibilita di eseguire collaudi prestazionali o acustici, in presenza del cliente
con personale tecnico altamente qualificato.

I collaudi prestazionali prevedono la misurazione di:

- dati elettrici

- portate d'acqua

- temperature di esercizio

- potenza elettrica assorbita

- potenza resa

- perdite di carico sullo scambiatore lato acqua

sia in condizioni di pieno carico (alle condizioni di selezione e alle condizioni pil
critiche al condensatore) che di carico parziale.

-]
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Durante il collaudo prestazionale & possibile anche la simulazione dei principali stati
d'allarme.

I collaudi acustici permettono la verifica del livello di emissione sonora dell'unith

secondo ISO3744,

Controllore elettronico

Controllore comprensivo di tastiera con comandi funzionali e un completo display LCD
tastiera e display LCD con la selezione di massimo tre lingue (ltaliano e inglese pil
un'ulteriore lingua a scelta tra francese, svedese, russo, tedesco e spagnolo);

I controllore in generale si caratterizza per le evolute funzioni e regolazioni
proprietarie.

La tastiera presenta comandi funzionali e un completo display LCD, che permette la
consultazione e lintervento sull'unitd per mezzo di un menu multi-livello, con
impostazione a scelta della lingua. La termoregolazione si basa sull ‘esclusivo algoritmo
Quick- Mind, dotato di logiche autoadattative, utili nei sistemi con ridotto contenuto
d’acqua. In alternativa sono impostabili regolazioni proporzionale o proporzionale-
integrale.

La diagnostica comprende una completa gestione degli allarmi, con le funzioni "black
box" (tramite PC) e storico allarmi (tramite display o anche PC) per una migliore analisi
del comportamento dell‘unita.

Per sistemi costituiti da pill unitd & possibile la regolazione delle risorse tramite
dispositivi proprietari opzionali. Inoltre pud essere attuata la contabilizzazione dei
consumi ¢ delle prestazioni.

La supervisione & realizzabile tramite diverse opzioni, con dispositivi proprietari o con
integrazione in sistemi di terze parti per mezzo dei protocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-
over-IP, Echelon LonWorks.

Compatibilita con tastiera remota (gestione fino a 10 unitd). La presenza di orologio
programmatore permette la creazione di un profilo di funzionamento contenente fino a 4
giorni tipo e 10 fasce orarie.

Per lo sbrinamento & impiegata una logica proprietaria di tipo auto-adattativo,
caratterizzata dal monitoraggio di molteplici parametri di funzionamento e ambientali.
Cio permette di ridurre il numero e la durata degli sbrinamenti a vantaggio
dellefficienza energetica complessiva.

Sono altresi compresi: kit pompa e accumulo; circolatore ad alta prevalenza; flussostato;
manometro; termometro; raccordi e valvole di intercettazione; i collegamenti elettrici; i
collegamenti idraulici realizzati con quattro metri di tubazioni in acciaio zincato
coibentato del diametro di 3"; raccorderia e tubazioni coibentate con finitura in
lamierino di alluminio, per il collegamento alla rete esistente; i fori nella muratura per il
passaggio deile tubazioni; gli staffaggi per il sostegno delle tubazioni. Compreso ogni
altro onere e magistero per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

M
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Requisiti tecnici del refrigeratore

¢ Potenza frigorifera min kW 100

e Potenza assorbita totale max in raffr. kW 35,1

¢ EER min 2,85

o Compressori n. 2

o Tipo refrigerante R410a
o Potenza sonora max dB(A) 88

e Pressione sonora max dB(A) 56

¢ Lunghezza max mm 3500
e Larghezza max mm 1200
e Altezza max mm 2300

2.3 - TUBAZIONI IN ACCIAIO NERQ SENZA SALDATURA

Le tubazioni, per il collegamento tra il nuovo gruppo frigorifero e I'impianto esistente,
dovranno essere del tipo senza saldatura, in acciaio nero non legato, conformi alle serie
UNL Tutte le tubazioni dovranno essere marcate per l'individuazione della serie di
appartenenza. Lunghezza delle verghe compresatra4 ¢ 7 m.

Acciaio nero senza saldatura UNI 8863 (per diametri fino a DN50) - UNI7287 (per
diametri superiori a DN 50).

Tutte le tubazioni installate all'esterno e all’interno dell'edificio saranno staffate
mediante carpenteria zincata a caldo dopo la lavorazione e dotate di coibentazione
rispondente alla normativa vigente e con rivestimento esterno in lamierino di alluminio.
L'eventuale bulloneria utilizzata per I'assemblaggio dovra essere in acciaio inox.

I supporti per le tubazioni saranno eseguiti con selle su mensola di acciaio.

2.4 - ISOLAMENTO TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E ACQUA CALDA
Le tubazioni ed i collettori di acqua refrigerata e acqua calda saranno coibentati

termicamente tramite tubi isolanti in gomma espansa tipo Armaflex AF o equivalente, a
spessori crescenti secondo L. 10/91.

2.5 - FINITURA ESTERNA CON LAMIERINO DI ALLUMINIO

Verra utilizzato lamierino di alluminio al 99,5%, spessore 6/10, fissato mediante viti
autofilettanti inossidabili.

Prima dell'esecuzione del rivestimento di finitura, I'Impresa dovrd richiedere
l'approvazione delle coibentazione eseguita alla D.L..
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2.6 - STAFFAGGI E SUPPORTI

Tutti gli staffaggi, i sostegni e gli ancoraggi dovranno essere eseguiti in profilati di
acciaio fissati saldamente alle strutture senza arrecare danno a queste ultime.

La sospensione delle tubazioni potra essere effettuata anche con collari pensili regolabili ma
sempre mantenendo continuiti della coibentazione (vedi art. isolamento tubazioni); tutti i
collari di sospensione dovranno essere dotati di strato di gomma ; per le tubazioni
coibentate i collari dovranno essere come riportato nell'art. "Tsolamento coibente
tubazioni,

Nell'attraversamento di pareti tagliafuoco si dovranno impiegare adeguati sigillanti e/o
collari tagliafuoco di resistenza REI 120 e comunque non inferiore alla resistenza della
parete aitraversata e dovra essere prodotta adeguata certificazione sia del materiale sia
della messa in opera.

2.7 - ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE

Le elettropompe installate in centrale termica del tipo centrifugo con funzionamento
silenzioso, adatte al funzionamento in ambiente chiuso e per servizio continuo a pieno
carico, devono essere perfettamente funzionanti. Devono essere sostituite le guarnizioni,
verificati gli avvolgimenti, sbloccate le giranti e quanto altro si renda necessario per la
corretta funzionalita.

[ metodi di prova ed accettazione delle pompe dovranno rispondere alle norme UNI
6871-71-P per pompe impianti di climatizzazione.

2.8 - OPERE MURARIE DI ASSISTENZA E COMPLETAMENTO AGLI
IMPIANTI

Sono compresi nei prezzi di elenco tutte le opere murarie che si rendessero necessarie
per I'esecuzione degli impianti.

Le opere e gli oneri di assistenza compensano € comprendono le seguenti prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sisternazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;

- apertura ¢ chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su
murature e strutture di calcestruzzo armato;

- rilpris;ino muratura, intonaci, coloritura pareti, ripristino pavimentazione e quanto
altro interessato dalle tracce, dai fori, etc. di cui sopra;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, staffe per canali, supporti di qualsiasi
genere;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti.

- manovalanza e mezzj d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente

alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali
prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

S e e e e e e e e e
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- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti sono compresi integralmente nei
pere : q g
prezzi di elenco; nessun altro spetta all'appaltatore.

CAPO SECONDO

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI
CATEGORIA DILAVORO ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

3 - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.

4-ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI,
POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida (norma UNI
EN ISO 7027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante,
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione
di cui al Regio Decreto 2231/39; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (Norme sui
requisiti di accettazione e modalitd di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche) nonche alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
¢) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in
materia (legge 26 maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197),
dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1, UNIEN 197-2 e
UNIEN 197-4.

m
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2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento
recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi), i cementi di
cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé i cementi normali e ad alta
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i [aboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001
e s.m.i.. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione
potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini
coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego. d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da
cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la
provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Regio Decreto
2230/39.
e} Gesso - 1l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
quadrato, scevro da materie cterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita
e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo
"Materiali in Genere" e la norma UNI 5371.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche
o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o
calcareo), avere grana omogenea, € provenire da rocce con elevata resistenza alla
compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della
sabbia non dovra superare il 2%. L’ Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione
della Direzione dei Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensionti tali da passare
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra
avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto
previsto nell’All. | del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. | p.to 1.2. D.M. 9 gennaio
1996. La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato I’uso di sabbia marina.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

5 - MATERIALIINERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

a) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere

costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
T e 0T e B e, Y S M — T
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argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato
o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere
dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria
del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di
sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2

mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in

pietra da taglio.

b) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono
classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-
aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire
prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere”, l'attestazione
di conformita alle norme UNI EN 934, 480, UNI 10765, 7110.

¢) [conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizionti di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale

marchio.

E————————————
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CAPO TERZO

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

9 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere,
che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui
tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando,
anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza
alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non
danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la
dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potrd
ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del
vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

CAPO QUARTO
IMPIANTISTICA

13 - COMPONENTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO

13.1) CAVI
I cavi saranno scelti con tensione nominale adeguata al tipo di posa, e precisamente:

+ Cavi unipolari con tensione nominale 450/750V per posa entro le tubazioni isolanti

______.._ . ]
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+ Cavi con guaina con tensione nominale 600/1000V per posa entro canali o tubazioni

metalliche

* Cavi con guaina aventi tensione nominale 600/1000V per posa in condotti interrati
Tutdi i cavi saranno del tipo “non propaganti la fiamma” e “non propaganti I’incendio”,
secondo le norme CEI 20-22 e 20-35 e quando specificato “a bassissima emissione di
fumi e gas tossici” secondo la norma CEI 20-38 e CEI 20-45.

I cavi dovranno avere conduttori in rame e dovranno essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle tabelle CEI-UNEL, in particolare i cavi dedicati ai conduttori
di neutro e di protezione dovranno essere contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente da guaine con il colore blu chiaro e giallo-verde. I cavi dedicati ai
conduttori di fase, potranno assumere i colori nero, grigio, marrone. Ogni cavo sari
marcato con indicazione di costruttore, tipo, anno, metrica progressiva.

Le sezioni dei cavi dovranno essere tali da garantire in ogni caso una caduta di tensione
massima inferiore al 4%.

Per i conduttori di protezione tranne dove diversamente specificato, le sezioni minime
ammesse sono: Sezione del conduttore di fase S [mmgq]

Sezione del conduttore di protezione Sp [mmq]

S<=16 Sp=S 16<S<=35 16 S>35 Sp=S§/2

Tutti 1 circuiti saranno individuabili in partenza, in arrivo, all’interno delle cassette di
derivazione e nei tratti in canale ad ogni diramazione dello stesso. I cavi sulle passerelle
o all’interno dei canali chiusi saranno posati in modo ordinato, paralleli tra loro, senza
attorcigliamenti, incroci, accostamenti, rispettando il raggio di curvatura indicato dal
costruttore. I cavi lungo il percorso non dovranno presentare giunzioni intermedie
tranne nel caso in cui la lunghezza dei collegamenti sia maggiore della pezzatura in
fabbrica. Nei tratti verticali saranno ancorati alle passarelle mediante fascette plastiche,
con un passo minimo di 50cm. Nel caso di canali chiusi saranno ancorati utilizzando
delle barre di fissaggio trasversali. Nei tratti orizzontali i cavi dovranno essere legati alle
passerelle ed ai canali mediante fascette in corrispondenza di curve, diramazioni,
incroci, cambiamenti di quota e comunque almeno ogni 5 metri.

Per le connessioni terminali dei cavi saranno impiegati sempre capicorda in rame
stagnato del tipo a compressione, preisolati o protetti da guaina termorestringente. Nel
punto di connessione i cavi saranno ancorati a dei supporti in modo da non gravare sui

morsetti di collegamento.

e e — T R T
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Ad ogni dispositivo di serraggio di ciascun morsetto sari cablato un solo conduttore

La guaina dei cavi multipolari dovra essere opportunamente rifinita nel punto di taglio
con manicotti termorestringenti. Le terminazioni saranno di tipo e sezione adatte alle
caratteristiche del cavo e dell’apparecchio a cui verranno attestate, Non saranno
consentiti adattamenti o modifiche sulle dimensioni del cavo o del capicorda.

I cavi utilizzati saranno delle seguenti tipologie:

13.2) Cavi di Energia

FG70R Cavi a isolamento rinforzato 0,6/1 kV, conformi alle norme CEI 20-13, 20-22
II, 20-35, 20-37/2 composti da un’anima in corda flessibile di rame rosso ricotto isolata
mediante gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale di qualita RZ.
Stampigliatura ad inchiostro ogni metro e marcatura metrica progressiva.

FG70M1 Cavi a isolamento rinforzato 0,6/1 kV, conformialle norme CEI 20-13, 20-22
I, 20-35, 20-37, 20-38 composti da un’anima in corda flessibile di rame rosso ricotto
isolata mediante gomma HEPR ad alto modulo e guaina termoplastica speciale di
qualitd M1.

Stampigliatura ad inchiostro ogni metro e marcatura metrica progressiva,

FGT100M1 Cavi a isolamento rinforzato 0,6/1 kV, conformialle norme CEI 20-45, 20-
22 III, 20-35, 20-37, 20-38 composti da un’anima in corda flessibile di rame rosso
ricotto stagnato con barriera ignifuga, isolata mediante elastomerico reticolato di qualita
G10 e guaina termoplastica speciale di qualita M1.

Stampigliatura ad inchiostro ogni metro e marcatura metrica progressiva.

NO7V-K Cavi senza guaina a isolamento 0,45/0,75 kV, conformi alle norme CEI 20-20,
20-22 11, 20-35, 20-37/2 composti da un’anima in corda flessibile di rame rosso ricotto
isolata mediante PVC di qualita R2. Stampigliatura in rilievo sull’isolante.

NO7G9-K Cavi senza guaina a isolamento 0,45/0,75 kV, conformialle norme CEI 20-
20, 20-22 1I, 20-35, 20-37, 20-38 composti da un’anima in corda flessibile di rame rosso
stagnato isolata mediante elastometrico reticolato di qualita G9. Stampigliatura ad

inchiostro speciale.

14 - CANALIZZAZIONI

TUBAZIONI

Le tubazioni seguiranno sempre dei percorsi orizzontali o verticali. Il rapporto fra il
diametro interno del tubo protettivo ed il diametro del fascio di cavi contenuti dovrd

essere almeno pari a 1,3 in modo da consentire I’agevole infilaggio e sfilaggio dei
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conduttori. Sempre allo scopo di facilitare ’infilaggio non saranno eseguite piti di due

curve, o comunque curve per pil di 180° senza I’interposizione di una cassetta di
transito. Tutte le derivazioni saranno effettuate con I’ausilio di apposite cassette di
derivazione; non sono ammesse le derivazioni tramite manicotti a “T: Circuiti
appartenenti a sistemi diversi non potranno coesistere all’interno della stessa tubazione.
Tutte le tubazioni dovranno essere posate lontano da fonti di calore quali colonne di
acqua calda o corpi scaldanti; nel caso che questo non sia possibile saranno adottati
particolari provvedimenti per evitare la trasmissione del calore alle stesse. Le tubazioni
per posa sottotraccia saranno in materiale isolante autoestinguente e di tipo flessibile. Le
tubazioni per posa sottopavimento dovranno essere protette subito dopo la posa da uno
strato di cemento per la protezione meccanica. Le giunzioni saranno effettuate tramite
appositi manicotti. Le tubazioni flessibili dovranno rispondere costruttivamente alle
norme CEI 23-14. Le tubazioni per posa a vista saranno in materiale isolante
autoestinguente di tipo rigido pesante. Saranno fissate a parete e/o soffitto impiegando
dei collari stringitubo di tipo plastico con fissaggio del tubo a scatto; i collari saranno
distanziati in modo tale da evitare flessioni delle tubazioni € comunque non saranno a
distanza superiore a 80cm tra loro.

Le giunzioni fra tubazioni e fra tubazioni e cassette, saranno realizzate utilizzando gli
adatti raccordi previsti allo scopo dal costruttore del tubo, in modo che non venga
abbassato il grado di protezione previsto per I’impianto. Le tubazioni rigide dovranno
rispondere costruttivamente alle norme CEI 23-8 e con resistenza alla prova del filo
incandescente pari a 850°C. Le tubazioni metalliche saranno conformi alle tabelle UNI
3824 del tipo senza saldatura o con saldatura purché siano esenti da sbavature interne o
sui bordi; saranno in acciaio zincato a caldo secondo tabelle UNI 5745.

Le tubazioni saranno fissate con sostegni adatti a sostenere il peso delle tubazioni stesse
con il massimo contenuto di cavi. Le giunzioni tra tubazioni e tra tubazioni e cassette
e/o apparecchiature dovranno essere effettuate tramite raccordi tali da garantire la tenuta
meccanica, il grado di protezione chiesto e la continuita elettrica.

Le canalizzazioni interrate saranno del tipo a tubo a doppia parete corrugato
esternamente, liscia internamente, con resistenza allo schiacciamento tipo 450 o 750 N
conformi alle Norme CEI 23-46 (CEI EN 50086-2-4).

CASSETTE DI DERIVAZIONE

mﬂ_
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Le scatole e cassette di giunzione e/o derivazione saranno in materiale isolante
autoestinguente o in lega metallica a seconda del luogo di installazione. Saranno dotate
di coperchio fissato con viti imperdibili o con il sistema a 1/4 di giro o equivalente.
Avranno grado di protezione adeguato al luogo di installazione e saranno poste in opera
in modo da essere facilmente individuabili, apribili ed ispezionabili. Le cassette in
materiale isolante avranno resistenza alla prova del filo incandescente pari a almeno a
650°C. L’ingresso delle tubazioni avverrd esclusivamente attraverso i forio gli
indebolimenti sfondabili previsti dal costruttore e senza praticare allargamenti o
produrre rotture sui fianchi delle stesse. Nelle cassette stagne I’innesto dei tubi avverra
esclusivamente tramite degli adatti raccorditubo-scatola, in modo da non alterare il
grado di protezione richiesto. Le cassette in lega metallica dovranno essere dotate di
morsetti per il collegamento a terra e non dovranno presentare scorie o bordi taglienti
che potrebbero danneggiare i cavi posati all’interno.

I coperchi saranno dotati di guarnizioni in materiale antinvecchiante al silicone o al
neoprene. Le cassette saranno contrassegnate con targhette indicanti il circuito di
appartenenza, inalterabili nel tempo ¢ fissate in modo permanente. In particolare le
targhette adesive dovranno venire poste sul fianco della cassetta ovvero sul retro del
coperchio.

All'interno delle cassette i morsetti di giunzione e gli eventuali separatori fra circuiti
appartenenti a differenti categorie dovranno essere tali da mantenere inalterato il livello
di isolamento dei cavi.

La suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse
dovri avvenire mediante separatori,

Apparecchi di protezione, comando e sezionamento

Nei circuiti (es: protezione di strumenti, circuiti ausiliari, ecc) ove sia necessario
prevedere interruttori di manovra - sezionatori, si devono impiegare apparecchi
modulari coordinati con la gamma degli interruttori automatici magnetotermici e
differenziali, aventi le seguenti caratteristiche:

¢ Riferimenti normativi:
- CEIEN 60947-3 (CEI 17-11)

Interruttori automatici differenziali modulari senza sganciatori di sovracorrente (puri)

per uso domestico e similare

|
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Gli interruttori automatici differenziali modulari senza sganciatori di sovracorrente puri
devono avere le seguenti caratteristiche:

o Riferimenti normativi:
- CEIEN 61008-1 (CEI 23-42)
- CEIEN 61008-2-1 (CEI 23-43)

e Montaggio a scatto su profilato EN 50022

Possibilitd di inserire contatti ausiliari di scattato rel¢ o sganciatori di apertura

Interruttori automatici differenziali selettivi modulari senza sganciatori di sovracorrente

(puri) per uso domestico e similare

Gli interruttori automatici differenziali selettivi modulari senza sganciatori di
sovracorrente puri devono avere le seguenti caratteristiche:
o Riferimenti normativi:
- CEIEN 61008-1 (CEI 23-42)
- CEI EN 61008-2-1 (CEI 23-43)
¢ Montaggio a scatto su profilato EN 50022

Possibilith di inserire contatti ausiliari di scattato relé o sganciatori di apertura
Interruttori automatici differenziali senza sganciatori di sovracorrente (puri) di tipo B

Gli interruttori automatici differenziali senza sganciatori di sovracorrente puri devono
avere le seguenti caratteristiche:

o Riferimenti normativi:
- [EC 60775

Interruttori automatici modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico e

similare

Gli interruttori automatici modulari con sganciatori di sovracorrente per uso domestico
e similare devono avere le seguenti caratteristiche:
» Riferimenti normativi:

- CEI EN 60898 (CEI 23-3)
+ Montaggio a scatto su profilato EN 50022

Possibilita di inserire contatti ausiliari di scattato relé o sganciatori di apertura

Interruttori automatici differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente per uso

domestico e similare
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Gli interruttori automatici differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente per
uso domestico e similare devono avere le seguenti caratteristiche :
¢ Riferimenti normativi:
- CEI EN 61009-1 (CEI 23-44)
- CEI EN 61009-2-1 (CEI 23-45)
» Montaggio a scatto su profilato EN50022

Possibilita di inserire contatti ausiliari di scattato relé o sganciatori di apertura

Interruttori automatici differenziali selettivi modulari con sganciatori di sovracorrente

per uso domestico e similare

Gli interruttori automatici differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente per
uso domestico e similare devono avere le seguenti caratteristiche :
o Riferimenti normativi:
- CEI EN 61009-1 (CEI 23-44)
- CEIEN 61009-2-1 (CEI 23-45)
o Montaggio a scatto su profilato EN50022
Possibilita di inserire contatti ausiliari di scattato relé o sganciatori di apertura
Interruttori automatici differenziali modulari con sganciatori di sovracorrente
Gli imerruttori automatici differenziali con sganciatori di sovracorrente con potere
d'interruzione > 10 kA devono avere le seguenti caratteristiche:
o Riferimenti normativi:
- CEIEN 60947 - 2 (CEI 17-5)
Interruttori automatici modulari con sganciatori di sovracorrente
Gli interruttori automatici con sganciatori di sovraccorrente con potere di interruzione >
10 kA, devono avere le seguenti caratteristiche:
» Riferimenti normativi:
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5)
e Sensibilita alla forma d'onda della corrente di guasto:
solo per corrente alternata (tipo AC)
anche per correnti pulsanti unidirezionali (tipo A)
possibilita di associare contatti ausiliari di scattato relé o sganciatori di apertura

Interruttori automatici modulari di protezione motore (salvameotori)
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Gli interruttori automatici modulari di protezione motore devono avere le seguenti
caratteristiche:
¢ Riferimenti normativi:
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5)
- CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50)
Interruttori automatici scatolati di protezione motore
Gli interruttori automatici scatolati di protezione motore devono avere le seguenti
caratteristiche:
» Riferimenti normativi:
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5)
- CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50)
Gli interruttori di manovra - sezionatori con o senza fusibili per correnti nominali
superiori a 63 A devono avere le seguenti caratteristiche:
e Riferimenti normativi:
- CEI EN 60947-3 (CEI 17-11)
Interruttori automatici scatolati differenziali senza sganciatori di sovracorrente
Gli interruttori automatici scatolati differenziali senza sganciatori di
sovracorrente, devono avere le seguenti caratteristiche:
. Riferimenti normativi:
- [EC 60755
Dispositivi differenziali in esecuzione a toroide
I dispositivi differenziali in esecuzione a toroide (con apparecchio di manovra
separato), devono avere le seguenti caratteristiche:
. Riferimenti normativi:
- [EC 60755
11 dispositivo differenziale non deve utilizzare alcuna sorgente ausiliaria interna
{es. Batteria) per provocare I’intervento dell’interruttore.
Questi dispositivi differenziali vanno sempre associati a idonei dispostivi di
protezione da sovracorrente.
Interruttori automatici di sovracorrente scatolati od aperti

Gli interruttori automatici scatolati od aperti devono avere le seguenti

caratteristiche:
. Riferimenti normativi:
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- CEL EN 60947-2 (CEI 17-5)
Interruttori automatici scatolati differenziali muniti di sganciatori di
sovracorrente

Gli interruttori automatici scatolati differenziali muniti di sganciatori di sovracorrente

devono avere le seguenti caratteristiche:
¢ Riferimenti normativi:
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5)
Contattori ed avviatori
I contattori e gli avviatori devono avere le seguenti caratteristiche:
o Riferimenti normativi
- CEI EN 60947-4-1 (CEI 17-50)
Limitatori di sovratensione (SPD)
I limitatori di sovratensione devono avere le seguenti caratteristiche:

e Riferimenti normativi:
- CEIEN 61643-11 (CEI 37-8)

15 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di
dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di
cui all’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art.
136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. In tal caso si applichera la disciplina di cui all'art. 45,
comma 8 ¢ artt. 134 e 135 del D.P.R. 554/99 e s.m.i..

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione
Appaltante pud ingiungergli 1'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove
Iappaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi
s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi
e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno
essere in perfetto stato di servibilith e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi ¢ delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

s = " T m
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CAPITOLO SESTO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

17 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che crederd pil
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a
giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed
agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo
il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine
di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenteri alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, prima dell'inizio
lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli
obblighi di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma
10, art. 45 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., in armonia col programma di cui all'art. 128 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
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