

CEFPAS

Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario

Ridistribuzione interna Edificio 12 Lavori edili

www.cefpas.it



Elaborato

D.06

Scala

-

Data

Ottobre 2021

ELABORATI ECONOMICI

Quadro economico

Progetto: Struttura tecnica di progettazione e Direzione lavori


Dirigente Tecnico Arch. PhD Mario Li Castri

Progettisti: Arch. Antonella D'Antoni, Ing. Virginia Miccichè,
Arch. Mauro Vaccaro

Il RUP
l'Arch. PhD Mario Li Castri

Il direttore del centro
Ing. Roberto Sanfilippo

Arch. Mario Li Castri



Revisori	N°	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
	0	Ottobre 2021	PRIMA EMISSIONE		AD, MV, VM	AR

Ridistribuzione interna edificio 12 - Lavori edili

Quadro Economico di progetto al netto del ribasso d'asta del 21%

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		- €
2)	a misura		113.644,12 €
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		- €
5)	acquisizione di beni e servizi		- €
6)	Costo manodopera ricompreso in 2)		28.798,37 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			113.644,12 €
1)	Lavori non soggetti a ribasso		- €
2)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.893,66 €
A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A5+6)			1.893,66 €
1)	Lavori al netto del ribasso del 21%	88.282,86 €	
2)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso	1.893,66 €	
A.3) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO		90.176,52 €	90.176,52 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a)	indagini geologiche	- €	
b)	rilievi del sito	- €	
c)	lavori in economia		
01) Rilievi, accertamenti, indagini		- €	
a)	alla rete di energia elettrica	- €	
b)	alla rete telefonica	- €	
c)	alla rete gas	- €	
02) Allacciamento a pubblici servizi		- €	
03) Imprevisti IVA inclusa		12.500,85 €	12.500,85 €
a)	espropriazione terreni	- €	
b)	altro	- €	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)		- €	
05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)		2.272,88 €	2.272,88 €
06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)		- €	
a)	progettazione	- €	
b)	direzione lavori (direzione operativa)	- €	
c)	contabilità	- €	
d)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €	
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €	
f)	Consulenze e supporto	- €	
i)	progettazione geologica	- €	
l)	contributo previdenziale (4%)	- €	
m)	IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €	
07) Spese tecniche		- €	- €
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)			
09) Oneri di discarica e IVA		250,00 €	250,00 €
10) Spese per commissioni giudicatrici		- €	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri			
11) Spese per pubblicità		- €	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)		- €	
a)	analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito		
b)	collaudo statico	- €	
c)	collaudo amministrativo	- €	
d)	verificatore	- €	
e)	contributo previdenziale (4%)		
f)	IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)		
13)Collaudo			
14) IVA		10%	9.017,65 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE		24.041,39 €	24.041,39 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			114.217,91 €