



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 1169

OGGETTO: **Approvazione e determina a contrarre del 4° contratto attuativo relativo a Accordo quadro di manutenzione 2021 CIG87313000B3-CUP G98I21000290002- Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS.**

PROVENIENZA PROPOSTA: **SERVIZIO PATRIMONIO, CERIMONIALE E DECORO, UFFICIO TECNICO, RESIDENZIALE E MANUTENZIONE**

Il Redattore  
(Nancy Mistretta)

Il RUP  
(Ferdinando Aronica)

Il Dirigente ad interim  
(Mario Li Castri) \*

**VISTO CONTABILE**

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

  
Dirigente Amministrativo,  
(Piero Livolsi)

**PARERI**

Si esprime parere favorevole

Il Direttore Amministrativo  
(Giovanni Mauro)

Il Direttore della Formazione  
(Pier Sergio Caltabiano)

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di dicembre, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

- VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020.
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli articoli vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione del Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTO la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione n. 540 del 25/06/2021 con la quale si è ritenuto di continuare ad avvalersi della professionalità in forza all'ente (Dirigente Tecnico Arch. Mario Li Castri) - fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove mesi- per coprire il Servizio patrimonio, cerimoniale e decoro, Ufficio tecnico residenziale e manutenzione dell'area 4 "Amministrazione patrimoniale" nelle more di selezionare il relativo Dirigente titolare;
- VISTA la nota n. 3224 del 20/04/2021 con la quale l'Arch. Mario Li Castri, dirigente ad interim del servizio patrimonio cerimoniale e decoro, ufficio tecnico, residenziale e manutenzione, è nominato RUP per l'accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e adeguamento

impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS;

VISTO il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS", acquisito dalla Direzione del Centro con nota del 21.04.2021 assunta al protocollo al numero 0002357;

CONSIDERATO che in data 21.04.2021, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, arch. Mario Li Castri, procedeva con pari verbali, alla Verifica, Approvazione e Validazione della progettazione esecutiva, acquisiti al prot. Gen. al n. 0003310 il 21.04.2021;


VISTA la deliberazione n. 362 del 4 maggio 2021 con la quale è stato approvato e si è determinato a contrarre per il progetto, trasmesso con nota n. 3280 del 21/04/2021, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS, da affidare attraverso la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di durata quadriennale, da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario di una procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2018 e s.m.i., e la contestuale autorizzazione di spesa per € 28.250 a copertura delle voci 05) 06) e 11) del quadro economico da imputare al bilancio di esercizio 2021 dell'Ente;

PRESO ATTO che i lavori oggetto dell'accordo quadro rientrano nell'ambito di un progetto di investimento pubblico, identificato con Codice Unico di Progetto (CUP) G98I21000290002;

VISTO il progetto relativo ai "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso per i disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS", costituito dagli elaborati descrittivi, elaborati grafici ed elaborati economici di seguito elencati, comprensivo del Quadro Economico, trasmesso all'Ente in data 28.04.2021 ed acquisito al prot. al n. 0003447 in pari data

<b>Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso destinato ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS</b>			
		<b>SCALA</b>	<b>DATA</b>
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
0.	Elenco elaborati	-	aprile 2021
R.01	Relazione generale	-	aprile 2021
R.02	Relazione paesaggistica semplificata	-	aprile 2021
R.03	Relazione geotecnica	-	aprile 2021
R.04	Relazione di calcolo strutture in c.a.	-	aprile 2021

<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
A.01	Inquadramento e stato di fatto	varie	aprile 2021
A.02	Stato di progetto	varie	aprile 2021
A.03	Disegni esecutivi strutture in c.a.	varie	aprile 2021
<b>ELABORATI ECONOMICI</b>			
D.01	Computo metrico estimativo	-	ottobre 2021
D.02	Elenco prezzi unitari	-	ottobre 2021
D.03	Analisi prezzi	-	ottobre 2021
D.04	Stima incidenza manodopera	-	ottobre 2021
D.05	Stima incidenza sicurezza	-	ottobre 2021
D.06	Quadro economico	-	ottobre 2021
D.07	Capitolato speciale d'appalto	-	ottobre 2021
D.08	Schema di contratto	-	ottobre 2021
D.09	Cronoprogramma	-	ottobre 2021
<b>ELABORATI SICUREZZA</b>			
E.01	Piano di sicurezza e coordinamento	-	ottobre 2021
<b>ELABORATI MANUTENZIONE</b>			
F.01	Piano di manutenzione dell'opera e Manuale d'uso	-	aprile 2021



la nota prot. n. 8842 del 19.10.2021 di nomina dell'Ing. Ferdinando Aronica quale RUP del 4° contratto attuativo e dei funzionari dell'Ente Arch. Pizzo Salvatore quale Direttore operativo, Ing. Virginia Miccichè e Arch. Mauro Vaccaro quali direttori operativi;

che in data 13.12.2021, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, Ing. Ferdinando Aronica, procedeva con pari verbale, alla Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva, e alla redazione del Verbale di Approvazione e Validazione della Progettazione del progetto di cui al quarto contratto attuativo;

VISTA

la deliberazione n.1022 del 18.11.2021 di aggiudicazione all'impresa RUSSO COSTRUZIONE SRL di Casteldaccia (PA), P.IVA 05318820825, che ha offerto il ribasso percentuale del 32,6900% sull'elenco prezzi unitari contenuto nel progetto esecutivo;

CONSIDERATO

che il quadro economico a seguito del ribasso offerto di cui alla deliberazione n. 1022 del 18.11.2021 di aggiudicazione pari al 32,6900% è conseguentemente rideterminato come di seguito:

**Accordo Quadro di manutenzione 2021 – Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso destinato ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS - 4° Contratto attuativo**

**Quadro Economico al netto del ribasso del 32,6900%**

<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1)	a corpo		- €
2)	a misura		24.545,02 €
3)	a corpo e misura		- €
4)	in economia		- €
5)	acquisizione di beni e servizi		- €
6)	Costo manodopera ricompreso in 2)		7.905,47 €
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)</b>			<b>24.545,02 €</b>
7)	Lavori non soggetti a ribasso compresi in A.2		722,63 €
8)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		
<b>A.2) LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO(A.7+A.8)</b>			722,63 €
1)	Lavori al netto del ribasso del 32,6900%	16.034,85 €	
2)	Importo della sicurezza non soggetti ribasso	722,63 €	
<b>A.3) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO</b>		16.757,48 €	16.757,48 € <b>16.757,48 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
	a) indagini geologiche	- €	
	b) rilievi del sito	- €	
	c) lavori in economia	- €	
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>		- €	
	a) alla rete di energia elettrica	- €	
	b) alla rete telefonica	- €	
	c) alla rete gas	- €	
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>		- €	
<b>03) Imprevisti IVA inclusa</b>		2.699,95 €	2.699,95 €
	a) espropriazione terreni	- €	
	b) altro	- €	
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>		- €	
<b>05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)</b>		490,90 €	490,90 €
<b>06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)</b>		- €	
	a) progettazione	- €	
	b) direzione lavori (direzione operativa )	- €	
	c) contabilità	- €	
	d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €	
	e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €	
	f) Consulenze e supporto	- €	
	i) progettazione geologica	- €	
	l) contributo previdenziale (4%)	- €	
	m) IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €	

07) Spese tecniche	- €		
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)			
09) Oneri di scarica e IVA	100,00 €	100,00 €	
10) Spese per commissioni giudicatrici	- €		
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	- €		
11) Spese per pubblicità	- €		
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)			
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	- €		
b) collaudo statico	- €		
c) collaudo amministrativo	- €		
d) verificatore	- €		
e) contributo previdenziale (4%)	- €		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	- €		
13) Collaudo (prove)	5.000,00 €	5.000,00 €	
14) IVA	10%	1.675,75 €	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>		9.966,60 €	<b>9.966,60 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)</b>			<b>26.724,08 €</b>

RITENUTO

di avviare, in attuazione dell'accordo quadro, un affidamento ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 4° contratto attuativo dell'accordo quadro per il progetto relativo ai "lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso per i disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS" con l'impresa aggiudicataria Russo Costruzioni srl, per un importo dei lavori di Euro 16.034,85€, al netto del ribasso d'asta, oltre Euro 722,63 € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO

che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro;

CONSIDERATO

che la progettazione del Contratto Attuativo n. 4, è avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni fissate dall'A.Q. originario, e che la ripartizione relativa alle categorie di Opere Generali, nella misura parziale fissata all'art. 4 del C.S.A. dell'A.Q. e del Contratto Attuativo, sarà rispettata in relazione al raggiungimento dell'importo finale massimo dell'intero A.Q.;

CONSIDERATO

che l'accordo quadro realizza un *pactum de modo contrahendi*, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011); come da Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, Del./Par. 77/2018, "ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 del TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione

*dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio";*

PRESO ATTO

che, la spesa del 4° contratto attuativo di cui al quadro economico al netto del ribasso a base d'asta sopra riportato è stata autorizzata con deliberazione n. 362/2021 e con deliberazione n.1156 del 14.12.2021, a valere sul bilancio dell'ente, esercizio 2021 sul centro di costo 010104, pertanto la presente non comporta ulteriore spesa;

RITENUTA

la non necessità di programmazione triennale ai sensi della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e dell'art. 1 del Decreto 10 agosto 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il quale dispone che: *"Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto"* poiché l'importo dell'affidamento in oggetto risulta essere inferiore ai € 100.000 (€ 16.757,48);

RITENUTO

determinare a contrarre ai sensi dell'art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per la stipula del 4° contratto attuativo dell'accordo quadro per il progetto "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS" con l'impresa aggiudicataria Russo Costruzioni srl, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:

- a. obiettivi del contratto: abbattimento delle barriere architettoniche presso il Cefpas;
- b. oggetto del contratto: Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS;
- c. clausole contrattuali: lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto del contratto attuativo (Elaborati D.08 e D.07 del progetto), allegati alla presente deliberazione stabiliscono le condizioni generali di contratto;
- d. modalità di stipula: il contratto verrà stipulato con di scrittura privata sotto forma di lettera commerciale ex art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
- e. valore economico: € 16.757,48 comprensivi di costi della manodopera pari a € 7.905,47 €, ed € 722,63 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- f. modalità di scelta del contraente: Aggiudicatario della procedura di gara di cui alla delibera del 18.11.2021 prot. n. 1022 dell'accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
- g. individuazione del criterio di aggiudicazione: non ricorrente per quanto sopra specificato al punto f;

RITENUTO	di condividere il contenuto di quanto sopra;
VISTO	il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
VISTI	gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;
ACQUISITO	il visto contabile/amministrativo;
VERIFICATA	la regolarità e la correttezza del procedimento de quo ad opera del funzionario istruttore;
RAVVISATA	l'urgenza a provvedere;

### DELIBERA

- Approvare il progetto "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS" costituito dai seguenti elaborati:

<b>Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso destinato ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS</b>			
		<b>SCALA</b>	<b>DATA</b>
<b>ELABORATI DESCRITTIVI</b>			
0.	Elenco elaborati	-	aprile 2021
R.01	Relazione generale	-	aprile 2021
R.02	Relazione paesaggistica semplificata	-	aprile 2021
R.03	Relazione geotecnica	-	aprile 2021
R.04	Relazione di calcolo strutture in c.a.	-	aprile 2021
<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
A.01	Inquadramento e stato di fatto	varie	aprile 2021
A.02	Stato di progetto	varie	aprile 2021
A.03	Disegni esecutivi strutture in c.a.	varie	aprile 2021
<b>ELABORATI ECONOMICI</b>			
D.01	Computo metrico estimativo	-	ottobre 2021
D.02	Elenco prezzi unitari	-	ottobre 2021
D.03	Analisi prezzi	-	ottobre 2021
D.04	Stima incidenza manodopera	-	ottobre 2021

D.05	Stima incidenza sicurezza	-	ottobre 2021
D.06	Quadro economico	-	ottobre 2021
D.07	Capitolato speciale d'appalto	-	ottobre 2021
D.08	Schema di contratto	-	ottobre 2021
D.09	Cronoprogramma	-	ottobre 2021
<b>ELABORATI SICUREZZA</b>			
E.01	Piano di sicurezza e coordinamento	-	ottobre 2021
<b>ELABORATI MANUTENZIONE</b>			
F.01	Piano di manutenzione dell'opera e Manuale d'uso	-	aprile 2021

Gli elaborati progettuali sono consultabili al seguente link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1O4j2UQVWdkxgjDboJlx\\_rmnht-dAcB5M?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1O4j2UQVWdkxgjDboJlx_rmnht-dAcB5M?usp=sharing)

2. Approvare il Quadro Economico del 4° Contratto Attuativo, recante il progetto relativo ai "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS", così come rideterminato dal ribasso d'asta offerto dall'Impresa Aggiudicataria dell'A.Q. e così come riportato nel corpo della presente Deliberazione;
3. Determinare a contrarre ai sensi ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 4° contratto attuativo dell'accordo quadro per il progetto relativo ai "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS" con l'impresa aggiudicataria Russo Costruzioni srl, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:
  - a. obiettivi del contratto: abbattimento delle barriere architettoniche presso il Cefpas;
  - b. oggetto del contratto: Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tramite realizzazione di nuovo ingresso ai disabili presso l'Edificio 6 del CEFPAS;
  - c. clausole contrattuali: lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto del contratto attuativo (Elaborati D.07 e D.08 del progetto), allegati alla presente deliberazione stabiliscono le condizioni generali di contratto;
  - d. modalità di stipula: il contratto verrà stipulato con scrittura privata sotto forma di lettera commerciale ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
  - e. valore economico: € 16.757,48 comprensivi di costi della manodopera pari a € 7.905,47 €, ed € 722,63 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - f. modalità di scelta del contraente: Aggiudicatario della procedura di gara di cui alla delibera del 18.11.2021 prot. n. 1022 dell'accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
  - g. individuazione del criterio di aggiudicazione: non ricorrente per quanto sopra specificato al punto f;
2. dare mandato al Servizio patrimonio, cerimoniale e decoro, ufficio tecnico, residenziale e manutenzione

di procedere agli adempimenti della fase di affidamento e contrattuale con procedura d'urgenza ex art. 8 L.120/2020, e al RUP di richiedere il CIG derivato;

3. prendere atto che le somme di cui al quadro economico al netto del ribasso sono state autorizzate con deliberazione n. 362/2021 e con deliberazione n.1156 del 14.12.2021, a valere sul bilancio dell'ente esercizio 2021 sul centro di costo n.010104, pertanto ls presente non comporta ulteriore spesa;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in applicazione dell'art. 21 quater della Legge 07/08/1990 n. 241 ed ai sensi dell'art. 53 comma 7 della Legge Regionale;
5. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;
6. Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N. ....

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal ..... al ..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale [www.cefpas.it](http://www.cefpas.it) (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali  
Martina Messana  
giusta delega prot. n.0003177 del  
16/04/2021