

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI	PROVENIENZA PROPOSTA
Si esprime parere favorevole DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro) DIRETTORE FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano) VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro)	AREA AMMINISTRATIVO PATRIMONIALE IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott.ssa Alessandra Catino) IL DIRIGENTE (Dott. Manlio Bruna)

- Disposizione n. 052 del 20.01.2020 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del CEFPAS di Caltanissetta per l'intervento "Lavori di regimentazione delle acque bianche in v.le Luigi Monaco" nel Comune di Caltanissetta (CL) - Piano investimenti Cod. SI_CL_0307.*

N. 1275

OGGETTO: Lavori di regimentazione delle acque bianche in via L. Monaco nel comune di Caltanissetta, di cui alla disposizione commissariale n. 052 IRIDE del 20-01-2020. CUP G93H20000310002 – CIG 8481191438. AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno 2 del mese di dicembre presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n/678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute N. 827 del 16/09/2020 e adottati con la deliberazione del Centro N. 1069 del 13/10/2020.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 – c.d. "Sblocca cantieri" – convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO il D. L. 16 luglio 2020 n.76 – c.d. "Decreto Semplificazioni" convertito in Legge con modificazioni dalla L.120/2020 di conversione;

VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;

VISTA la OCDPC 558 DEL 15.11.2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Balzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

VISTA la Disposizione n. 052 del 20.01.2020 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del CEFPAS di Caltanissetta per l'intervento "Lavori di regimentazione delle acque bianche in v.le Luigi Monaco" nel Comune di Caltanissetta (CL) - Piano investimenti Cod. SI_CL_0307, Importo complessivo stimato € 500.000,00;

VISTA la deliberazione rep. N. 646 del 20/05/2020 con cui è stato conferito, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incarico di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) all'ing. Corrado Persico per i lavori di regimentazione delle acque bianche in v.le Luigi Monaco (CUP G93H20000310002) - Piano investimenti Cod. SI_CL_0307;

VISTA la deliberazione rep. n. 1097 del 22 ottobre 2020 con cui è stata avviata, per le motivazioni in essa riportate che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la ricerca del contraente cui affidare i lavori di regimentazione delle acque bianche in via L. Monaco nel comune di Caltanissetta, di cui alla disposizione commissariale n. 052 IRIDE del 20-01-2020. CUP G93H20000310002, mediante richiesta di offerta (RDO) su Mepa di Consip SPA, rivolto a n. 10 ditte selezionate dal RUP, ritenute idonee sulla base dei requisiti di qualificazione e organizzazione aziendale possedute dalle stesse, iscritte e regolarmente abilitate al MePa di Consip al bando "Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas", nella categoria OG 6, classifica 2^ con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. num.8737 del 26/10/2020 con cui il RUP, Ing. Corrado Persico ha trasmesso l'elenco delle ditte ritenute idonee come segue:

1. Costruzioni San Francesco S.R.L., P.I. 01720490851, Caltanissetta;
2. Costruzioni San Giuseppe di Lanza V.zo a C. S.A.S., P.I. 01350700850, Caltanissetta;
3. Di Nica Costruzioni S.R.L, P.I. 02389540846, Agrigento,
4. Ediltecnica Costruzioni S.R.L, P.I. 01438980854, Caltanissetta,
5. Genco S.R.L. Unipersonale, P.I. 01989330855, Caltanissetta,
6. La Gardenia Costruzioni Soc. Cooperativa, P.I. 01204270852, Caltanissetta,
7. Ma.Van. Di Callari Carmelo E Antonello Snc, P.I. 01771590856, Caltanissetta,
8. Mammana Michelangelo, P.I. 01936500832, Messina,
9. Progresso Group S.R.L., P.I. 02677140846, Agrigento,
10. SI.MO.TER SAS di Pintaudi Pietro A C., P.I. 02627980838, Messina.

VISTA la nota di nomina del seggio di gara prot. n. 9434 del 16/11/2020;

VISTO il documento di riepilogo della RDO num. 2674931, prot. n. 8863 del 27/10/2020;

VISTA la nota prot. n.9666 del 25/11/2020 di trasmissione al RUP, Ing. Corrado Persico, dei verbali redatti dal seggio di gara in occasione delle sedute del 18/11/2020 e del 24 /11/2020 inclusa la documentazione amministrativa ed economica delle società concorrenti;

PRESO ATTO dai verbali della gara che entro i termini previsti dalla gara sono pervenute le offerte presentate dalle ditte sotto riportate:

l

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	MAMMANA MICHELANGELO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	05/11/2020 17:31:40
2	MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	09/11/2020 16:53:33

VISTE le note protocollate ai numeri 9541 e 9542 del 19 novembre 2020 con cui, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è stata chiesto alle società Mammana Michelangelo e MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc di integrare le dichiarazioni rese nel DGUE con quelle relative al possesso del requisito di assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001 e s.m.i. (in materia di emersione del lavoro sommerso) di cui all'art.4 lettera B del disciplinare di gara;

PRESO ATTO che entro il termine perentorio assegnato sono pervenute le dichiarazioni richieste ai concorrenti;

PRESO ATTO delle offerte economiche delle due ditte concorrenti che hanno generato la graduatoria provvisoria elaborata automaticamente dal sistema Consip con l'indicazione del ribasso percentuale offerto:

Offerente	Lotto 1
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC	10,15300000 Punti percentuale
MAMMANA MICHELANGELO	9,81500000 Punti percentuale
Miglior offerta:	10,15300000 Punti percentuale

VISTA la nota del RUP, registrata al prot. n. 9756 del 01/12/2020, con cui il RUP accertata la regolarità della documentazione amministrativa ed economica presentata dai concorrenti, ha proposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto;

RILEVATO inoltre dalla nota del RUP che nulla osta all'approvazione dei citati verbali ed al conseguente affidamento alla ditta MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello SNC, con sede a Mussomeli in Via Pola n.10, P IVA 01771590856, dei lavori in oggetto, che ha presentato un ribasso percentuale più alto in gara del 10,1530%;

RITENUTO, pertanto, di proporre l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di regimentazione delle acque bianche in via L. Monaco nel comune di Caltanissetta, di cui alla disposizione commissariale n. 052 IRIDE del 20-01-2020 alla società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc, P.I. 01771590856, Caltanissetta ;

RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva in favore della Società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc, P.I. 01771590856 di Euro 319.721,58 oltre IVA così determinata:

- Importo dei lavori euro 284.390,98 oltre IVA
- Costi della sicurezza euro 35.330,60 oltre IVA

PRESO ATTO che in ragione del ribasso offerto dal concorrente è necessario rideterminare l'importo complessivo dei lavori, come segue:

- IVA (10% su € 319721,58): euro 31.972,16
- Oneri conferimento a discarica materiale di risulta (IVA compresa al 10%): 27.500
- Imprevisti (max 5% compresa IVA al 10%): 14.026,90
- Spese tecniche per RUP (€ 7.560,27 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 9.592,47

f

- e. Assistenza amministrativa al RUP: 2.000,00
- f. Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (€ 31.569,14 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 40.054,93
- g. Spese tecniche per Coordinamento alla Sicurezza (€ 8.945,32 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 11.349,82
- h. Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e funzionale impianto (€ 6.645,12 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 8.431,33

totale somme a disposizione dell'amministrazione dalla lettera a alla lettera h : **euro 144.927,61**, importo Complessivo dei Lavori **euro 464.679,19** (Importo dei lavori aggiudicati euro 284.390,98 + Costi della sicurezza euro 35.330,60 + Somme a Disposizione dell'Amministrazione euro 144.927,61);

VISTO lo schema di contratto inclusi gli allegati:

- TAV. 1 Relazione tecnica illustrativa - rev.1
- TAV. 2 Stralci cartografici con ubicazione dell'intervento - rev.1
- TAV. 3 Relazione idraulica - rev.1
- TAV. 4 Planimetria e profilo condotta fognaria con indicazione dei sottoservizi - rev.1
- TAV. 5 Particolari costruttivi - rev.1
- Relazione geologica tecnica - rev.1
- Computo metrico estimativo - rev.1
- Elenco prezzi - rev.1
- Piano di manutenzione dell'opera - rev.1
- Cronoprogramma - rev.1
- Capitolato Speciale d'Appalto - rev.1
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

RITENUTO di proporre ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto mediante il sistema telematico di CONSIP spa, con la sottoscrizione del contratto allegato alla presente delibera con la Società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc, P.I. 01771590856;

RITENUTO di acquisire, prima della sottoscrizione del contratto con la società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc, P.I. 01771590856, la cauzione definitiva, secondo le forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e la polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori nei termini di cui all'art. 35 del capitolato speciale di appalto e ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice;

RITENUTO di proporre l'immediata esecuzione del contratto stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori trattandosi di intervento di Protezione Civile a salvaguardia della pubblica incolumità, per cause che potrebbero derivare da dissesto idrogeologico;

RITENUTO di verificare le dichiarazioni rese dal concorrente di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli effettuati dalla stazione appaltante presso i competenti uffici circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto, con diritto dell'affidatario del pagamento delle sole prestazioni già eseguite;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;

Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso, propone l'adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione Amministrativo Patrimoniale.

VISTA la nota del RUP Ing. Corrado Persico prot. n. 9756 dell'01/12/2020.

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione.

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo.

RITENUTO di condividerne il contenuto.

APPROVARE i verbali predisposti dalla commissione nel corso delle sedute del 18 e del 24 novembre 2020, ratificando integralmente l'operato della commissione all'uopo incaricata.

APPROVARE la documentazione amministrativa ed economica presentata dagli operatori economici.

AGGIUDICARE la RDO num. 2674931 sul MEPA di Consip per i lavori di regimentazione delle acque bianche in via L. Monaco nel comune di Caltanissetta, in favore della Società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc, P.I. 01771590856, Caltanissetta, che ha presentato il ribasso percentuale più alto ossia del 10,153%.

APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione.

AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto, con la Società MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello Snc, P.I. 01771590856, Caltanissetta, acquisita la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione.

AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 464.679,19 così determinata:

- Importo dei lavori euro 284.390,98
- Costi della sicurezza euro 35.330,60
- IVA (10% su € 319721,58): euro 31.972,16
- Oneri conferimento a discarica materiale di risulta (IVA compresa al 10%): euro 27.500
- Imprevisti (max 5% compresa IVA al 10%): 14.026,90
- Spese tecniche per RUP (€ 7.560,27 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 9.592,47
- Assistenza amministrativa al RUP: 2.000,00
- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (€ 31.569,14 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 40.054,93;
- Spese tecniche per Coordinamento alla Sicurezza (€ 8.945,32 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 11.349,82;
- Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e funzionale impianto (€ 6.645,12 oltre Cassa 4% e IVA 22%): 8.431,33

DARE ATTO che il responsabile Unico del Procedimento è l'Ingegnere Corrado Persico.

DARE ATTO che la direzione dei lavori è affidata alla società E.P. Ingegneria Associati, con sede in Caltanissetta viale della Regione n. 6, P. IVA 01451290850 costituito dai seguenti professionisti:

- Ing. Danilo Antonio Notarstefano, iscritto al n° 629 Albo Ingegneri CL Sez. A;
- Arch. Andrea Cristiano Milazzo n° 353 Albo Architetti. P.P.C. CLSez. A;
- Ing. Giuseppe Galanti n° 628 Albo Ingegneri CL Sez. A.

GRAVARE la spesa complessiva presunta di Euro 464.679,19 nel pertinente conto di bilancio a carico del Progetto OCDPC 558/2018, riguardante i lavori di regimentazione delle acque bianche in V.le Luigi Monaco, CUP G93H20000310002.

PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott.ssa Alessandra Catino)

IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso
giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020

CONTRATTO D'APPALTO

Repertorio n. _____ del _____

Codice identificativo gara (CIG): 8481191438

Codice Unico di Progetto (CUP): G93H20000310002

Totale appalto: € 319.721,58

Oneri della sicurezza: € 35.330,60

In _____, il giorno ____ del mese di _____ dell' anno duemila_____, nella sede della stazione appaltante sita in _____, alla via _____, avanti a me dott. _____, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base a _____, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. _____ nato a _____ il _____, C.F.: _____, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _____, a tale funzione nominato con provvedimento del _____ n. ___, che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

- il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ dell'impresa _____, C.F.: _____, partita I.V.A. _____, con sede legale in _____, alla via _____, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera del _____ n° ___ del _____, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei **Lavori di regimentazione delle acque bianche in via Luigi Monaco nel comune di Caltanissetta di cui alla Disposizione Commissariale n. 052 IRIDE del 20/01/2020**, per un importo complessivo di € 351.858,68, di cui € 35.330,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- con successivo provvedimento n. _____ del _____ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio _____

- con provvedimento n. ___ del _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa _____ con sede in _____ con il ribasso del _____% sull'importo a base d'asta di € 316.528,08 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € _____ e di € 35.330,60 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____,

- l'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data _____, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto

del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei **lavori di regimentazione delle acque bianche in via Luigi Monaco nel comune di Caltanissetta di cui alla Disposizione Commissariale n. 052 IRIDE del 20/01/2020.**
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
 - Codice identificativo gara (CIG): 8481191438
 - Codice Unico di Progetto (CUP):G93H20000310002

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, tenuto conto del ribasso offerto, è fissato in € **319.721,58** comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 35.330,60, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato interamente "a misura" - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice dei Contratti. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.106 del Codice dei Contratti.
4. Il ribasso contrattuale sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _____, presso _____, alla via _____, n. _____.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____.

Art. 5 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .
2. L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.
3. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale (€/giorno 175,93).

5. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 6 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 8 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. All'appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 90.000,00. Dalle rate di acconto verrà

detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui al superiore comma 1.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 9 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 10 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono *risolvere* un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 14 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:
 - a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
 - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
 - a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero_____.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del codice dei contratti..
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;

- c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.
3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero ___ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo definito all'art.35 comma 4 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 18 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
 - a. il Capitolato Speciale d'appalto - rev.1;
 - b. Elenco prezzi - rev.1
2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
 - b. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni: TAV. 1 Relazione tecnica illustrativa - rev.1, TAV. 2 Stralci cartografici con ubicazione dell'intervento - rev.1, TAV. 3 Relazione idraulica - rev.1, TAV. 4 Planimetria e profilo condotta fognaria con indicazione dei sottoservizi - rev.1, TAV. 5 Particolari costruttivi - rev.1; Relazione geologica tecnica - rev.1, Piano di manutenzione dell'opera - rev.1; il Computo metrico estimativo - rev.1
 - c. il cronoprogramma rev.1 ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
 - d. i Piani di Sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08;
 - e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 17;

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
2. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente.

Art. 21 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è _____ con sede in via _____ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è _____