SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

CiG 941436863D - CUP G32B22003730002

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualitd di Direttore e Legale
rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e I'Aggiornamento del Personale del Servizio
Sanitario — CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi “Committente”)

E
La societa/Professionista , con sede legale in
(prov. ) via , n. 4, cap , P. lva
PEC: . in atto rappresentata da

. (d'ora innanzi “Affidatario”)

PREMESSO CHE:

a. Con deliberazione rep. n. del e stata avviata la manifestazione di interesse
per la selezione dellO.E. cui affidare i Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione e direzione
operativa per gli interventi in classe [S] Strutture relativamente ai lavori di riqualificazione ambientale
della ex cava Ranteria nel Comune di Monreale - Realizzazione di un parcheggio e del collegamento
alla struttura sede del Cefpas -.

b. Con deliberazione rep. n. del e stata avviata una TD sul MePA di Consip,
ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come novellato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito
con modificazioni dalla L. 108/2021;

C. Con la deliberazione rep. n. del e stata disposto I'affidamento e la
sottoscrizione del presente disciplinare di incarico.

d. Sono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se materialmente non allegati:

- Progetto di fattibilita tecnico economica - realizzazione del parcheggio e collegamento con
ascensore inclinato e passerella alla sede del CEFPAS di Monreale, composto dai seguenti
elaborati tecnici:

> Elaborati Descrittivi;

e E.001 Elenco Elaborati

+ R.001 Relazione Generale

> Elaborati Grafici:

» Tav.101 Inquadramento Generale

* Tav.102 Stato di fatto_Cava - Planimetria

» Tav.103 Stato di fatto_Aree da acquisire

* Tav.104 Progetto_Cava — Planimetria

* Tav.105 Progetto_Cava — Sezioni_ A ;

* Tav.106 Progetto_Cava — Sezioni_B

¢ Tav.107 Progetto_Cava — Sezioni_C

* Tav.108 Progetto_Cava — Viste




» Elaborati Economici:
e  EE.001 Quadro Tecnico Economico

- DGUE
- Dichiarazione integrativa al DGUE
- Patto di integrita
- Documento di Tracciabilitd dei Flussi Finanziari
Protocollo di Legalita “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
- Documento Privacy.
- Documento di stipula MePA
- Cauzione definitiva
- Assicurazione professionale

Il Responsabile unico del procedimento é l'ing. Ferdinando Aronica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

TUTTO CIO’ PREMESSO

dichiarando le parti di volere determinare le norme e le condizioni regolanti I'incarico indicato in oggetto al
presente atto, di volere altresi tradurre in formale contratto la reciproca volonta di obbligarsi, e stabilito che
le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto, tra il CEFPAS e I'Affidatario.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Uaffidatario si impegna all'esecuzione dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione e direzione
operativa per gli interventi in classe [S] Strutture necessari per realizzare i lavori di "Riqualificazione
ambientale della ex cava Ranteria nel Comune di Monreale - Realizzazione di un parcheggio e del

collegamento alla struttura sede del Cefpas meglio di seguito specificati:

__ Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico

_— Relazione geotecnica

— Relazione sismica
Relazione geologica redatta dal Geologo indicato in sede di manifestazione di interesse

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

gomputoy metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi quadro
{dellincidenza percentuale della quantita di manodopera

\Scﬁg‘jlfi)idi contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

Piano di'manutenzione dell'opera

Incombenze relative a tutte le indagini e ricerche necessarie all'attivita di progettazione.

Partecipazione ad incontri, riunioni e conferenze di servizi.

In fase di esecuzione dei lavori:
__ Ufficio della direzione lavori, un addetto con qualifica di direttore operativo, relativamente ai lavori

della classe S.



L'affidatario eseguira, inoltre, azione di coordinamento per le seguenti prestazioni e/o servizi, comprese
nell'incarico:

— Relazione gelogica predisposta dal dott. Geologo

'

— Indagini e prospezioni geognostiche, prove di laboratorio e quant'altro necessario alla redazione
della relazione geologica che I'affidatario provvedera a subappaltare ai sensi dell'art. 31 cormma 8 del
Codice dei Contratti.

| corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi affidati includono tutti i compensi necessari allo
svolgimento delle prestazioni indicate nel presente incarico

Le prestazioni di cui sopra corrispondono alle operazioni previste dalla Tariffa professionale degli ingegneri
ed architetti approvata con D.M. 17 giugno 2016, intendendo le attivita di progettazione e direzione lavori
come definite entro quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e relative norme di attuazione vigenti.

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi
alla vigente legislazione sui lavori pubblici nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P..

ART. 2 GENERALITA SULL'INTERVENTO
| servizi oggetto di affidamento dovranno essere forniti nel rispetto, ed in coerenza, dei progetti approvati
dalla stazione appaltante.

L'affidatario deve attenersi alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a
quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, allosservanza
della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

E a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle
prestazioni.

L'affidatario deve eseguire i necessari servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal CEFPAS, con I'obbligo specifico di non interferire
con il normale funzionamento degli uffici.

L'Affidatario, ed i suoi collaboratori, sono personalmente responsabili, quali soggetti passivi del proprio
comportamento in cantiere e dell'osservanza, anche in prima persona, degli obblighi in materia disicurezza e
salute.

ART. 3 IMPEGN! DELL'AFFIDATARIO
L'Affidatario riconosce la facolta del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti
fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le
responsabilita professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene
pubblico e nel rispetto del Progetto di Fattibilitd Tecnico-Economica (PFTE).

L'Affidatario si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle

competenti autorita a cui il progetto sara sottoposto per I'otteniren

ei pareri e/o autorizzazioni previsti
dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della faseprogettiale e alla validazione della stessa,
ety

senza che cio dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece fossero richieste dal Committente modifiche agh_elaborati progettuali gid consegnati e

validati o, in corso d'opera, perizie modificative o suppletive (Varianti) al progetto approvato, queste saranno
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redatte dall'Affidatario e saranno oggetto di atto integrativo al presente disciplinare, previa determinazione

dei relativi compensi in accordo tra le parti.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, che
comportino variazioni nell'impostazione progettuale, I'Affidatario sara tenuto ad introdurre le necessarie
modifiche e /o integrazioni al progetto, ma avra diritto ad un compenso aggiuntivo, da convenire

preliminarmente tra le parti, per le modifiche da apportare.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per I'ottenimento di
permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli
Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per lillustrazione del

progetto e della sua esecuzione.

L'Affidatario & infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per
qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite
dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L' Affidatario & tenuto ad eseguire lincarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di
non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure
che competono a quest'ultimo, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli

organi del Committente.

ART. 4 IMPEGNI DEL COMMITTENTE
Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in
relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle
planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai

rilievi di qualunque genere in sUO POSSesso.
Il Committente s'impegna inoltre a:

_ richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto
(ENEL e/o Municipalizzate, TELECOM, gas, acque- dotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti,
pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc) con la loro posizione planimetrica, le
caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove possibile);

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”;

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto
precedente, per la parte eseguita direttamente da- gli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le
somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate dalle opere

da progettare / realizzare.

oltrare le necessarie richieste per |'ottenimento di pareri o nulla osta sul

Il Committente s'impegna ancora-a-i

progetto da parte di eventyfali Organisiqi preposti e/o a vario titolo interessati.

‘altresi a \garantire all' Affidatario, contemporaneamente al conferimento
areé e / o ai fabbricati interessati al progetto, per tutto il corso di

Il Committente si impeg!
dell'incarico, il libero acces
espletamento dell'incarico medesimo, il quale potra liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.




La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attivita
poste a carico del Committente determineranno un differimento dei tempi contrattuali di cui al successivo
art. 5.

ART. 5 TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA DI CONSEGNA
Il Professionista, per I'espletamento delle prestazioni di cui al superiore art. 2, s'impegna a rispettare le
seguenti scadenze (giorni solari consecutivi):

— Piano delle indagini giorni 15 che saranno approvati dal Committente entro giorni 5

-  Esecuzione delle indagini giorni 20

- Relazione geologica giorni 30

— Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie.

—  Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico;

~ Relazione geotecnica;

— Relazione sismica;

- Relazione geologica redatta dal Geologo indicato in sede di manifestazione di interesse:

— Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi

- Particolari costruttivi e decorativi;

- Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera;

- Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;

— Piano di manutenzione dell'opera.

giorni 60, tutti i termini decorreranno in successione dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell’avvenuta esecutivitd del provvedimento di conferimento d'incarico ovvero dalla data di
trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo paragrafo dell'art. 4 del presente disciplinare qualora
successiva.

DIREZIONE OPERATIVA

Dalla consegna dei lavori strutturali fino alla redazione della Relazione a struttura ultimata del Direttore dei
lavori. Compreso l'assistenza alle successive operazioni di collaudo statico.

Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di
competenza del Professionista (recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi
interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali di cui all’
art.26 del Codice e ad esso non imputabili.

Nel caso in cui si verificassero tali ritardi e 9/|IW§I,€$_SI non consentissero il completamento dell'incarico in modo

adeguato, i tempi contrattuali saranno o€getto nghe formalizzate per iscritto a seguito di richiesta
. ‘ N

motivata. \

In relazione a particolari difficolta che%o emergere durante lo svolgimento dellincarico, il
t

Committente ha facolta di concedere motiva ioroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito
i

A

dell'incarico stesso.



Gli elaborati progettuali quali esecutivi strutturali, architettonici, tabulati di calcolo, relazioni e quantaltro
necessario ad ottenere i pareri di legge saranno forniti in formato PDF con firma digitale P7m (CAdES) e firma
digitale Pdf (PAdES) e nel relativo formato sorgente dwg e word.

ART. 6 IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo del presente contratto & pari a complessivi € (IVA esclusa), pari all'importo

offerto a seguito del ribasso del ... %.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le
categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente all'architettura e allingegneria

affidate sono le seguenti:

CORRISPONDENZA
DESCRIZIONE DESTINAZIONE D GRADO Dl L 143/49 IMPORTO
CATEGORIA FUNZIONALE OPERE COMPLESSITA ’
CLASS! E CATEGORIE
Strutture, opere
Consolidamento infrastrutturali, verifiche
Strutture onsel R 09 IXb € 1.300.000
parete soggette  ad  azioni
sismiche
Strutture, opere
Ascensore infrastrutturali, verifiche
.| S03 0,95 I € 150.00
Strutture inclinato soggette  ad azioni 9 50.000
sismiche
Strutture, opere
passerelia infrastrutturali, verifiche
.| so3 0,95 | € 100.00
Strutture pedonale soggette ad  azioni 9 0.000
sismiche
TOTALE 1.550.000
~
ART.7 MODBALITA DI\I?AGAMENTO

La verifica dei serv
L' Affidatario dovra ¢

alla mail cefpas@lega!ma\i!it.//

i rea[izzati“faré effettuata dal RUP entro 30 giorni dal completamento degli stessi.

u_nig_a_gg\l’ wvenuto completamento dei servizi per iscritto esclusivamente tramite PEC
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ART. 8 FATTURAZIONE ELETTRONICA
La fattura, da emettere ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione elettronica”), obbligatoriamente
in formato digitale, tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it, dovra

riportare il CIG del presente disciplinare e il CUP.

A tal riguardo si precisa che:



- la fattura deve essere intestata a: CEFPAS Cittadella Sant'tlia Via Giuseppe Mulé. 1 93100 Caltanissetta P.lva
01427360852 - Codice Univoco di Fatturazione: UFZ1TR;

- il regime IVA & quello ordinario con applicazione dello Split Payment;

- la fattura deve essere emessa dopo il rilascio dell‘attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura
del RUP e non prima della ricezione del messaggio di posta elettronica dello stesso di autorizzazione alla
fatturazione.

- il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di
regolarita dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubbilici (a titolo esemplificativo DURC, Equitalia,
etc.).

- il pagamento viene disposto sul ¢/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i, fermo restando l'onere di comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.

ART. 9 PENALI
Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento del I'incarico e/o alle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare, il Committente ne dara immediato awiso aflo stesso con regolare nota
scritta, affinché I'Affidatario si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione de gli elaborati venisse ritardata
oltre il termine stabilito dall’art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e cid avvenisse per cause
imputabili al Professionista incaricato, verra applicata una penale del1%. per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara trattenuta sulle competenze spettanti al
Professionista.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilita dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti
dall’Amministrazione.

E espressamente convenuto che il presente incarico si risolvera di diritto su dichiarazione della stazione
appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'Affidatario, rimarra senza
effetto nel termine di 15 giorni.

ART.10  REVOCA DELL'INCARICO
E facolta del Committente revocare I'incarico quando [I'Affidatario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il
buon esito dell'opera, contravwenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad
istruzioni legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il
10% dell'importo dei corrispettivi sui quali & stata calcolata; in tale ultimo caso compete all'Affidatario il
compenso per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione
di cui al comma seguente.

Qualora il Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dellAffidatario,

proceda alla revoca dell'incarico, all'Affidatario stesso spettano ,<ompensiper il lavoro svolto e predisposto
sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione dél 25% sui compensi maturati, fermo
restando il diritto dell’Affidatario al risarcimento di eventuali danki.

.

Nel caso in cui sia I'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causallAmministrazione avra il diritto al

risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.



La stazione appaltante puo in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico all’Affidatario, con
. - . LR . !
provvedimento motivato, qualora ritenga che le attivita espletate non siano conformi alle prescrizioni del

presente contratto © agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potra, previo pagamento di quanto dovuto
all'Affidatario, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

ART. 11 INFORTUNI
in caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa all'incaricato o ai suoi collaboratori
nell'espletamento dell'incarico affidato, non potra essere accampata pretesa alcuna nei confronti della

stazione appaltante.

ART.12 GARANZA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

U'affidatario versa garanzia definitiva di EUro ........... , pari al 10% dell'importo netto dei servizi affidati (N.B:
salve le ipotesi di integrazione di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), mediante polizza fidejussoria n. .......
emessa in data ............ dalla Assicurazione .......... - Agenzia n. ....... i e (oppure mediante fidejussione
bancaria rilasciata dalla Banca .......... indata ........... L CON N e )

L Affidatario, a garanzia di eventuali responsabilita ha presentato copia della polizza professionale RCT per un
massimale almeno il doppio dell" importo dei lavori, rilasciata dalla compagnia assicuratrice ...
CON Mt ceerereeeieiceineaes indata ..o - 'affidatario si impegna a mantenere in vita tale polizza per tutta la durata
del contratto e si impegna a presentare copia delle quietanze del pagamento dei premi entro 15 giorni dalla

scadenza.

ART. 13 ADEMPIMENT! IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
L'affidatario deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita

dove sono eseguite le prestazioni.

Uaffidatario deve, altresi, rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
a quanto previsto dal codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente effettua trattenute
su qualsiasi credito maturato in favore dell'Affidatario per I'esecuzione delle prestazioni, e procede, in caso di
crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

,)/"N .-,‘\\
kY <
ART. é TRACTABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltat{) e\Mha I'onefe di ottemperare agli obblighi previsti in tema di “Tracciabilita dei flussi finanziari”,

secondo le‘g‘moa"élita‘,e i tempi previsti dalle Leggi nn. 136/2010 e 217/2010 e s.m.i
\\\’/\ .m.i..

ART. 15 DIVIETé DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione, anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto pena di nullita del contratto stesso e di incameramento, da parte della
Stazione Appaltante, del deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di

1N

eventuali conseguenti danni



ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al
soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, salvo in ogni caso il diritto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite.

ART. 17 CLAUSOLA DI PREVALENZA
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell'offerta presentata
dall'appaltatore e le clausole richiamate nel presente contratto, incluse quelle presenti nella documentazione
che ne costituisce parte integrante, prevarra Finterpretazione piti favorevole per il CEFPAS.

ART. 18 CONTROVERSIE
Gli atti della procedura di gara potranno essere impugnati di fronte al TAR. Sicilia, Sezione Palermo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico
aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, qualora non dovesse essere risolta in forma
bonaria, il foro competente & quello di Caltanissetta.

ART. 19  TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018 e del D.Igs. 30 giugno 2003 n. 196, I'Appaltatore
acconsente al trattamento dei propri dati, anche personali, per la stipula del contratto inerente la presente
fornitura e per le esigenze relative all'esecuzione della stessa.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; i dati non formano oggetto di comunicazione e di diffusione,
salvo i casi di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
L'Appaltatore gode dei diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Ogni eventuale comunicazione pud essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@cefpas.it

cefpas@legalmail.it

ART. 20 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LLPP. n. 145/2000 e ss.mm.ii, per cui tutte le spese
inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto I'IVA, sono a carico
dell’Appaltatore.

L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dellart.2 D.P.R. n.642/1972, é tenuto ad assolvere il
pagamento dell'imposta di bollo dandone prova alla Stazione Appaltante tramite la copia del modello F24.

Come previsto dalla Tariffa Articolo 2 allegata l/D.P.R™n.642/1972, I'imposta da pagare va calcolata nella
misura di € 16,00 per ogni foglio, dove ai sensi'dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del richiamato d.P.R. n. 642

del 1972, "it foglio si intende composto da quattr é‘cc'ra{e"

%



Essa va calcolata oltre che sui fogli che compongono il presente contratto, anche sul Capitolato speciale

d'appalto

ART.21  RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si rinvia alle norme vigenti

in materia di appalti pubblici, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di imposte e tasse.

| presente contratto si compone din. ___ pagine.
Documento sottoscritto con firma digitale da CEFPAS ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.CM. 22

febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da ai sensi

del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e@rﬁ‘rﬂﬁ\N

L'APPALTATORE IL‘G\GQW TTENTE
r{l Direttore deal}entro

I g@ filippo

T

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.
Il sottoscritto ___ nella qualita di dell'appaltatore,

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di
sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del
codice Civile, dichiara specificamente di approvare tutti gli articoli del presente contratto.

Documento sottoscritto con firma digitale da ai sensi del D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e del D.P.CM. 22 febbraio 2013 e

L'APPALTATORE
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