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OPERE INTERNE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE AULE DEL
PADIGLIONE 3 E DEL PADIGLIONE 11 DEL CEFPAS.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

A) Importo esecuzione delle lavorazioni € 39 164,80
B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 1 059,63
Importo dei lavori da appaltare (A+B) € 40 224,43
C) Somme a disposizione dell'amministrazione € 11 071,78
IMPORTO TOTALE (A+B+C) € 51 296,21
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CEFPAS - OPERE INTERNE
PADIGLIONE 3 E PADIGLIONE 11 CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L’ Appalto ha per oggetto I’esecuzione di opere interne nel Padiglione 3 e nel Padiglione 11 del

CEFPAS che ospitano il primo la sede deli’'UREGA e il secondo la sede distaccata della Facolta

di Medicina.

I lavori in parola consistono:

o Neil'ala Nord-Est del Padiglione 3, al piano primo, si provvedera: alla demolizione dei
tramezzi tra le aule didattiche; al ripristino dell'intonaco delle pareti per raccordare le
superfici e renderle uniformi tra loro; alla demolizione e ricostituzione del massetto in
corrispondenza delle pareti rimosse e al fine di raccordare le diverse pavimentazioni; alla
dismissione di tutte le porte dell’ala in oggetto ad eccezione di una che verra riutilizzata
come porta di accesso alla nuova aula; alla rimozione e ricollocazione parziale di pavimento
in PVC; alla dismissione e rifacimento del controsoffitto in cartongesso tra i tramezzi
rimossi e quello esistente, con ricollocazione delle plafoniere esistenti; all’adeguamento
dell’impianto elettrico e di climatizzazione; alla tinteggiatura con idropittura traspirante
delle pareti e dei pilastri interni dell'aula.

o  Nell'ala Nord-Est del Padiglione 11, al piano terra, si provvedera: alla demolizione di un
tramezzo tra il laboratorio e I’aula didattica; al ripristino dell'intonaco delle pareti per
raccordare le superfici e renderle uniformi tra loro; alla demolizione € ricostituzione del
massetto in corrispondenza della parete rimossa e al fine di raccordare le diverse
pavimentazioni; alla rimozione e ricollocazione parziale di pavimento in PVC; alla
dismissione e rifacimento del controsoffitto in cartongesso tra il tramezzo rimosso e quello
esistente, con ricollocazione delle plafoniere esistenti; all’adeguamento dell’impianto
elettrico; alla tinteggiatura con idropittura traspirante delle pareti ¢ dei pilastri interni
dell'aula.

o Nell'ala Sud-Qvest del Padiglione 11, al piano primo, si provvederd: alla demolizione dei
tramezzi tra le aule didattiche; al ripristino dell'intonaco delle pareti per raccordare le
superfici ¢ renderle uniformi tra loro; alla demolizione e ricostituzione del massetto in
corrispondenza delle pareti rimosse e al fine di raccordare le diverse pavimentazioni; alla
dismissione di tutte le porte dell*ala in oggetto ad eccezione di una che verra riutilizzata
come porta di accesso alla nuova aula; alla rimozione e ricollocazione parziale di pavimento
in PVC; alla dismissione e rifacimento del controsoffitto in cartongesso tra i tramezzi
rimossi e quello esistente, con ricollocazione delle plafoniere esistenti; all’adeguamento
dell'impianto elettrico e di climatizzazione; alla tinteggiatura con idropittura traspirante
delle pareti e dei pilastri interni dell'aula.

Sono oggetto dell’appalto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti
per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto, nonché le prestazioni
di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie alla cui realizzazione si riferisce
I’ Appalto,

Il contenuto dei documenti del progetto esecutivo deve essere ritenuto esplicativo al fine di
consentire all'Appaltatore di valutare I'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per
quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche
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quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse
opere.

Sono parte integrante dell’attivitd di progettazione oggetto dell’appaito, lo svolgimento delle
pratiche di carattere tecnico-amministrativo, e le relative spese per I’ottenimento, da parte delle
competenti Autorita, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la
realizzazione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno
risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale I’ Appaltatore dichiara di essere a
perfetta conoscenza.

Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei
documenti sopracitati che potranno essere richiesti all’ Appaltatore in corso d’opera per mezzo
di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore
dei Lavori che dail’ Amministrazione ed anche le eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi

perassistenza ad altre Imprese fornitrici di installazion € presiaziom non compresi nel presente
Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

Fanno inoitre parte deil’ Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformita a tutte
le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetio dell’art.
15 — Misure generali di tutela e del Titolo IV — Cantieri temporanei e mobili del D.Lgs. 81/08.

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto
risultano dai disegni, dalla relazione tecnica e dal computo metrico allegati al contratto di cui
formano parte integrante.

L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento & di € 40'224,43 (quarantamila
duecentoventiquattro,43 euro) di cui € 1'059,63 (mille cinquantanove,63 euro) di oneri
per la sicurezza e € 39'164,80 (trentanovemila centosessantaquattro,80 euro) importo a
base di gara soggetto a ribasso d’asta; gli importi sono definiti come segue:

A) | Importo esecuzione delle [avorazioni
Lavori & misura:

Manutenzione straordinaria Pad. 3 € 16 678,16
1.2 | Manutenzione straordinaria Pad. 11 Piano Terra € 5 754,35
1.3 | Manutenzione straordinaria Pad. 11 Piano Primo € 16 732,29

Totale importo dei lavori a base di gara € 39 164.80 |
B) | importo per attuazione dei piani di sicurczza
Lavori a misura;

Manutenzione straordinaria Pad. 3 € 454,78

1.2 | Monuienzione straordinaria Pad. 11 Piano Terra € 148,49

1.3 | Manutenzione straordinaria Pad. 11 Piano Primo € 456,36
Totale importo per oneri di sicurezza € 1 059,63
Importo dei lavori da appaltare (4+B) € 40224,43

L’importo a base d’asta corrisponde all'importo dei lavori di cui alla lettera A), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e
la salute dei lavoratori definito alla lettera B) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del
combinato disposto dell'art. 194, del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. n. 81/2008.
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Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa
delle varie specie di opere comprese nell’ Appalto.

ARTICOLO 3 -SOGGETTI AFFIDATARI
La ditta dovra risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) Qualificazione nella categoria OG 1-EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classifica 1 per
importi fino a € 258.000,00 e subappaltabile entro il limite del 20% ai sensi dell’art.105, del
D. Igs. 50/2016 o essere imprese iscritte alla CCIAA competente territorialmente per
I'esecuzione di opere edili o iscritte all’Albo Provinciale di competenza delle imprese
artigiane attive nell’ambito dell’appalto;

b} Aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubbiicazione del bando, lavori
analoghi di importo complessivo pari all’importo a base di gara;

¢) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 50/2016;

d) assenza delle cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia;

e) assenza di situazioni di controllo e collegamento anche sostanziale con altri partecipanti alla
gara ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

f) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001 e
s.m.i. {in materia di emersione del lavoro sommerso);

g) iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro
professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato XI C al
D.Lgs. 163/06 nel settore di attivita che consente I’esecuzione dell’appalto,

h) non aver subito risoluzione di contratto per inadempimento nell’ultimo triennio;

i) adeguata attrezzatura tecnica.

ARTICOLO 4-FORMA DELL’APPALTO

Il corrispettivo dell'appaito sara determinato a corpo in base al prezzo complessivo dichiarato
aggiudicatario per la realizzazione "chiavi in mano" del progetto offerto e per dare ’opera
oggetto dell'appalto perfettamente compiuta e funzionante. Pertanto il corrispettivo a corpo
dovra intendersi fisso ed invariabile e le parti contraenti non potranno pretendere la variazione
in aumento ovvero la diminuzione in ragione delle maggiori 0 minori quantita che, rispetto a
quelle di progetto, si dovessero rendere necessarie per le singole categorie di lavori al fine di
dare l'opera compiuta in ogni sua parte, fatte salve unicamente le variazioni determinate da
eventi di forza maggiore, nonché le variazioni concordate ovvero disposte dalla Committente. In
particolare, |’appaltatore ¢ obbligato ad eseguire a sue cure e spese, senza aver diritto a chiedere
la variazione del corrispettivo a corpo o compensazioni a qualsiasi titolo, tutti i maggiori e/o
diversi lavori che si dovessero rendere necessari per sopperire a carenze o inadeguatezze
progettuali imputabili ad esso appaltatore ovvero ad inesatte previsioni qualitative e/o
quantitative dei lavori da eseguire comunque determinate ed in particolare se dovute ad
indagini, verifiche e studi, inadeguati o incompleti.

ARTICOLO 5 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL’OPERA
Formano oggetto del presente appalto i lavori le opere interne nel Padiglione 3 e nel Padiglione
11 del CEFPAS.

Importante:
I lavori all’interno del piano terra e del vano scala dovranno essere definitivi, completi e
funzionanti. Si fa presente che alcune opere avranno carattere provvisorio per

consentire di rendere funzionali locali sopradetti e che verranno modificate con
o
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I’esecuzione futura degli altri lavori. Inoltre, trattandosi di lavori da eseguire su edificio
esistente, ¢ possibile che possano emergere situazioni non valutabili in fase di progetto,
e pertanto alcune opere potranno subire delle lievi modifiche da valutare e concordare
con la DL in base alle difficolta riscontrare nel corso dei lavori.

Essenzialmente le opere da realizzare sono:

LAVORI DA ESEGUIRSI NEL PADIGLIONE 3

Demolizione di tramezzi e rimozione di eventuali infissi;

Ripristino lungo il tramezzo rimosso e per una larghezza di 15cm dell'intonaco a
seguito rimozione e rifacimento dello stesso per raccordare le superfici e
renderle uniformi tra loro;

. Demolizione e ricostituzione del massetto fino a un massimo di 6cm di spessore
in—savdspendenze-delleleparet-rimesseeperunalarsheszsadesuetial-Fred
raccordare le diverse pavimentazioni;

. Rimozione e ricollocazione parziale di pavimento in PVC, da eseguire per una
larghezza variabile da 2.00m a 3.70m a cavallo dei tramezzi rimossi;

. Dismissione e rifacimento controsoffitto in cartongesso tra i tramezzi rimossi a

raccordare il controsoffitto esistente per una larghezza variabile da 1.50m a
3.90m, con ricollocazione di eventuali plafoniere esistenti;

. Costruzione di una parete divisoria di lunghezza 2.3m compresa la
ricollocazione di una porta di 1.4m di larghezza tra il corridoio e la nuova aula;
Adeguamento impianto elettrico;

Tinteggiatura con idropittura traspirante delle pareti interne dell'aula dei pilastri
e del nuovo tramezzo.

LAVORI DA ESEGUIRSI AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE 11

° Demolizione di tramezzi e rimozione di eventuali infissi;

. Ripristino lungo il tramezzo rimosso e per una larghezza di 15cm dell'intonaco a
seguito rimozione e rifacimento dello stesso per raccordare le superfici e
renderle uniformi tra loro;

. Demolizione e ricostituzione del massetto fino a un massimo di 6cm di spessore
in corrispondenza delle le pareti rimosse e per una larghezza adeguata al fine di
raccordare le diverse pavimentazioni;

. Rimozione e ricollocazione parziale di pavimento in PVC, da eseguire per una
larghezza variabile da 2.00m a 3.70m a cavallo dei tramezzi rimossi;
. Dismissione e rifacimento controsoffitto in cartongesso tra i tramezzi rimossi a

raccordare il controsoffitto esistente per una larghezza variabile da 1.50m a
3.90m, con ricollocazione di eventuali plafoniere esistenti;

. Costruzione di una parete divisoria di lunghezza 2.3m compresa la
ricollocazione di una porta di 1.4m di larghezza tra il corridoio e la nuova aula;

. Adeguamento impianto elettrico;

. Tinteggiatura con idropittura traspirante delle pareti interne dell'aula dei pilastri

¢ del nuovo tramezzo.
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LAVORI DA ESEGUIRSI AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE 11

° Demolizione di tramezzi e rimozione di eventuali infissi;

. Ripristino lungo il tramezzo rimosso e per una larghezza di 15cm dell'intonaco a
seguito rimozione e rifacimento dello stesso per raccordare le superfici e
renderle uniformi tra loro;

. Demolizione e ricostituzione del massetto fino a un massimo di 6cm di spessore
tra le pareti rimosse e per una larghezza adeguata al fine di raccordare le diverse
pavimentazioni;

. Rimozione e ricollocazione parziale di pavimento in PVC, da eseguire per una
larghezza di 2.00m a cavallo del tramezzo rimosso;
. Dismissione e rifacimento controsoffitto in cartongesso tra il tramezzo rimosso a

raccordare il controsoffitto esistente per una larghezza d 1.80m, con
ricollocazione di eventuali plafoniere esistenti;

. Adeguamento impianto elettrico;
. Tinteggiatura con idropittura traspirante delle pareti e dei pilastri interni
dell'aula.

Sono inclusi nell’appalto lo sgombero e trasporto a discarica autorizzata del Comune di
pertinenza di tutti i materiali di risulta gia presenti e di quelli provenienti dalle
demolizioni, compresi: carico sul mezzo, noli vari, trasporto, oneri di accesso in
discarica; tutte le opere, gli oneri ed accessori indicati nel presente documento, nelle
Specifiche tecniche e nei Disegni di progetto, nonché gli oneri per ottemperare a tutte le
prescrizioni, le prove, la documentazione e quant’altro indicato nei documenti
d’appalto.

ARTICOLO 6 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In merito alla disciplina sulla condotta dei lavori inclusi nell’appalto, trovera applicazione la
normativa in materia di lavori pubblici vigente alla data di stipula del contratto.

L’ Appaltatore dovra rendere possibile la esecuzione di parte delle lavorazioni anche al di fuori
dei consueti orari di lavoro e, ove necessario, nei giorni festivi, senza che cid comporti alcun
onere aggiuntivo a quanto concordato in sede di offerta economica.

E’ in ogni caso garantita alla D.L. la facolta di impartire, entro i limiti di legge, disposizioni in
merito alla organizzazione delle lavorazioni, ad integrazione o modifica di quanto espresso negli
elaborati di progetto.

ARTICOLO 7-PERSONALE E MANO D’OPERA

Gli interventi dovranno essere eseguiti con l'impiego dei mezzi d'opera ed attrezzature piQ
appropriate. Particolare cura sara richiesta per la scelta della mano d'opera da impiegare che
dovra essere altamente specializzata in rapporto alle particolari esigenze delle opere ed alle
soggezioni ambientali.

Prima della stipula del contratto, I’ Appaltatore dovra inviare all’ Amministrazione e alla D.L., un
elenco nominativo, in cui sia indicata la qualifica e le attribuzioni specifiche del personale
addetto allo svolgimento dell’appalto; Ogni eventuale sostituzione o variazione dovrd essere
tempestivamente comunicata alla D.L.

Tutto il personale dovra :

- essere munito di tesserino di riconoscimento come previsto dalla normativa vigente;

ey
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- adeguarsi alla disciplina vigente per i dipendenti delle carriere ausiliarie;

- indossare abiti da lavoro decorosi e puliti con indicazione ben visibile dell’ Appaltatore da
cui dipende.

Della disciplina di detto personale, & sempre pienamente responsabile |’ Appaltatore.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Aij sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I"appaltatore da atto, senza
riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della
documentazione, deila disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite
in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito

verbale sottoscritto col R, U.P., consentono I'1immediata esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Circa la descrizione delle modalita di compilazione, presentazione e consegna dell’offerta con
relativi documenti a corredo per poter partecipare all'appalto si rimanda alle prescrizioni della,
lettera di invito.

Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del DPR 207/10, l'offerta va accompagnata da una
dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere direttamente o con delega a personale
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione dovra contenere altresi I'attestazione
di avere effettuato una verifica della disponibilitd della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria
det lavori in appalto.

Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DPR 207/10, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantiti o della qualitad della prestazione, per cui il
computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
l'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso l'esame degli elaborati progettuali e
pertanto di formulare 1’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantitd che ritiene
eccedenti o mancanti.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver
tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comungque fissa ed invariabile.
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ARTICOLO 10 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, espletato ai sensi dell'articolo 36, del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., sara aggiudicato ai
sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. 50/2016 es. m. i.

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo piil basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso suil’importo dei lavori posto a base di gara.

ARTICOLO 11 - NORME GENERALI

OSSERVANZA DI LEGGI. NORME E REGOLAMENTI

L'appalto ¢ regolato, oltre che dal contratto e dal capitolato speciale, da tutte le leggi dello Stato
e della Regione Lazio e relativi regolamenti e dalle disposizioni vigenti in materia di esecuzione
di opere pubbliche e di sicurezza sui luoghi di lavero. L'appaltatore, con la firma del contratto
espressamente dichiara di conoscere tale normativa e di impegnarsi ad osservarla integralmente.

In particolare I'appalto & regolato:

e DECRETO LEGISLATIVO del 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contraiti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture 12 aprile 2006, n. 163

e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

e LEGGE 12 luglio 2011, n. 106
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70,
concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

¢ DECRETO 19 aprile 2000, n. 145
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per gli articoli non
abrogati dal DPR 207/10.

¢ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 8]
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che il progetto prescelto dovra ottenere tutte le debite autorizzazioni da parte degli
organi competenti. Qualora in sede di approvazione da parte dei citati organismi venissero
imposte modifiche al progetto, I’aggiudicataric sara obbligato ad introdurle nel progetto stesso
senza avanzare richieste di adeguamento dell'importo offerto.

ARTICOLO 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore nel contratto dovra eleggere domicilio a tutti gli effetti presso la sede
dell’Amministrazione appaltante.

Ty e —
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ARTICOLO 13 - CONOSCENZA DELLE NORME REGOLANTI L'APPALTO
L'appaltatore come meglio specificato nella lettera di invito & tenuto a presentare una
dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che
regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione ¢ sulla quantificazione dell'offerta presentata per
assumere l'appalto.

ARTICOLO 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto d'appalto:
e Il Capitolato speciale d’appalto;
Gli elaborati grafici progettuali;
Il computo metrico estimativo
L’elenco dei prezzi unitari;
Stima incidenza oneri della sicurezza;

Quadro economico;
Cronoprogramma.

ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DE1 SUBAPPALTI

11 subappalto verra disciplinato ai sensi dell’art. 36 e 105, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto, l'appaltatore resterd comunque il solo ed unico responsabile nei confronti
dell’Amministrazione appaltante della perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori.

E’ esclusa nel modo pil assoluto la possibilita di ulteriore subappalto delle opere e dei lavori
subappaltati.

E’ vietato all'appaltatore affidare in qualsiasi forma a terzi, anche societd cooperative,
'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque
assunta.

Eventuali subappaltatori individuati nel corso dello svolgimento dei lavori, saranno tenuti alla
consegna del piano operativo di sicurezza prima dell’inizio di qualsiasi attivita.

Non saranno autorizzati subappalti con contratti non recanti le clausole di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 anche se riferiti a noli a caldo o di importo inferiore al 2%.

ARTICOLO 16 - ESCLUSIONE DELLA REVISIONE DEI PREZZI

Al sensi di quanto disposto dal D.L. 11/7/1992, n. 333, convertito con legge 8/8/1992 n.359,
non verra riconosciuta revisione dei prezzi e non si applichera il primo comma dell’art. 1664
C.C. Si applichera I'istituto del “‘prezzo chiuso™ ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, del D.
Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17- CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINE UTILE ULTIMAZIONE

Il Direttore dei Lavori comunica all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio
con I’ Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’ Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori che &
stabilito in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi. L’ Appaltatore, per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a fui non
imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra sottostare ad una penale pecuniaria
pari a un millesimo dell’importo contrattuale fino ad un limite massimo pari al 10%.

e —
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L’ammontare delle penali applicate verra dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora
dovuto, oppure sara trattenuto sulla cauzione.

1l verbale di consegna contiene ’indicazione delle aree, dei locali e quant’altro concesso
all’ Appaltatore per |’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che I’area oggetio dei lavori ¢
libera da persone e cose e che lo stato attuale & tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione
dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei luoghi.

ARTICOLO 18 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L’Appaltatore dovra provvedere all’impianto del cantiere che dovra essere allestito nei tempi
previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base dei documenti progettuali
consegnati per la gara d’appalto.

Il programma dei lavori & un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della
realizzazione di un’opera,

Questo documento deve essere approntato in accorde con le date di inizio e fine dei lavori
stabilite dal contratte principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per
I’esecuzione delle parti dell’opera.

In mancanza di tale programma I’ Appaitatore sara tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro
secondo I’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che cid costituisca motivo
per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltd di
apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

ARTICOLO 19 - ACCETTAZIONE DE] MATERIALI

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualitd esistenti in commercio e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia.

L’Appaltatore dovra presentare adeguata scheda tecnica dei materiali che intende utilizzare,
almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo 1'approvazione della Direzione dei
Lavori.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localitd che
I’ Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, ne sia riconosciuta I’idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’Appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dalla Direzione dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

ARTICOLO 20 - ACCETTAZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere presenti nell’appalto da realizzare e la loro esecuzione completa di ogni categoria
o tipo di lavoro necessari alla regola dell’arte, saranno eseguiti nella totale osservanza delle
prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche
del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in
materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel DPR 207/10 le norme
UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

=
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Tutte le forniture non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell’ Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’ Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture o parti di essi, la cui
accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che I’Appaltante si
riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per
I’opera e le sue parti.

Durante I’esecuzione dei lavori di preparazione, di messa in opera, di finitura e di ogni altra
opera ¢ magistero necessaria, I’ Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni deila normativa
vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente
capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od
indirettamente, imperfezioni riscontrate durante messa in opera od il collaudo ed ogni altra
anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale
carico e spese dell’ Appaltatore.

ARTICOLO 21 - VARIAZIONI DEI LAVORI

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica
disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall’ Amministrazione nel
rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.

Non pud essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte
dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sard a carico
dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole
categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la
realizzazione dell’opera.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella
legislazione e nei regolamenti di riferimento.

L’ Amministrazione, durante I’esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 162 del DPR 207/10.
Eventuali variazioni saranno disposte nel rispetto dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 22 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrd ordinare la
continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di
legge; in tal caso I’ Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano
d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

ARTICOLOQ 23 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore & colui che assume il compimento dell’opera appaltata con I’organizzazione di
tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso competono i seguenti compiti in fase di progetto ed in
fase di esecuzione, con le conseguenti responsabilita:

— nominare i] Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente al Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esectizione;

e —————————————
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- comunicare al Committente, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;

— redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritio dal
D.Lgs 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di
sicurezza € coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

— predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I’esecuzione dei lavori,
nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e
controlli;

— predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, con relativa illuminazione
notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché
le strade interne occorrenti alla agibilitd del cantiere ed in generale quanto previsto dal
progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e
coordinamentgo;

— predisporre per le esigenze dell’ Amministrazione e della Direzione dei Lavori, un locale
illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;

— provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di
acqua, energia elettrica;

— provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le
indicazioni relative al progetto, al Committente, all'lmpresa esecutrice delle opere, al
Progettista, al Direttore dei Lavori;

—~ provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglic delle opere da
eseguire (sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);

—~ provvedere all’assicurazione di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone
ed a cose di terzi;

— provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le
cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati,
delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

— approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per 1'esecuzione delle opere;

— disporre in cantiere di idonee e qualificate maesiranze in funzione delle necessitad delle
singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I’eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

— corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme
di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

— provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, in
modo che I’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola
d’arte;

— provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

— provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

— prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le
condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

— promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo
costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito
dell’impresa;

— promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

— promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

— assicurare:

» il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
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« la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

+ le pill idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

« il controllo ¢ la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei Javoratori;

« la pill idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

* il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori;

- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in
cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o
qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

-~ provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente
alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della
sicurezza;

— richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre

modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado
di sicurezza;

~ tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, dell’ Amministrazione e degli
Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e
al piano di sicurezza;

— fomire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

« adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

» le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal
D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 8§;

* le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di
sicurezza e coordinamento;

— informare L’ Amministrazione e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica
al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori
autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

— fornire al Committente i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali
intende affidarsi per I’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro
idoneitd tecnico-professionale.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilitd che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sard a carico esclusivamente
dell’ Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore € I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a
quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di
esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo
svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione
dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i
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lavori restando I’ Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al
Committente in conseguenza della sospensione.

L’ Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa
dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con I’economia della costruzione e di
subordinare |'obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che
non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti,
I’Appaltatore  deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli
accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le
abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall’Appalto, I" Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

— lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I’accatastamento, I'immagazzinamento ¢ la
custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati
dall’ Amministrazione che dai fornitori da lui prescelti;

- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

— in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni |’ Appaltatore verrd compensato in economia secondo quanto
stabilito nell’ “Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto,

ARTICOLO 24 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

1l personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori
anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere
formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e
prolezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’inosservanza delle predetie condizioni costituisce per 1’ Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:

— iregolamenti in vigore in cantiere;

— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per
I’esecuzione;

— tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’ Appaltatore saranno formati, addestrati e informati
alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’ Appaltatore responsabilita, sia in via
penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
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ARTICOLO 25 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEL DIRETTORE
TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato,
regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da
eseguire, viene nominato dall’ Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento
delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilita dell’organizzazione dei
lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute
nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le
indicazioni ricevute dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si
comportassero in modo tale da compromettere fa propria sicurezza e quella degli altri
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

— vietare I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L’Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti,

ARTICOLO 26 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA DEI LAVORATORI

AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti

responsabilita:

— rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore
tecnico dell’ Appaltatore;

— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente;

— collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in

cantiere;

informare I’ Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle

proprie attivita lavorative,

ARTICOLO 27 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

[l Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli & obbligato ad
osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alie
prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione; & tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero
incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta; & inoltre tenuto a vietare
I’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici dell” Amministrazione sono tenute ad osservare !’ orario di cantiere e le
disposizioni di ordine generale emanate dall’ Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera I’Appaltatore dalle
relative responsabilita.

L . . _ ... . ]
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ARTICOLO 28 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’ Appaltatore & tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento,
occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore
intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

ARTICOLO 29 - CAUZIONE PROVVISORIA
omissis

ARTICOLO 30 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE
omissis

ARTICOLO 31 - NUOVI PREZZI

1 prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal
Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali pit simili; se tale riferimento
non & possibile, il nuovo prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei
costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc.

ARTICOLO 32- INVARIABILITA’ DEI PREZZI

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali
necessari per I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei
prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata
dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

ARTICOLO 33 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare il termine di ultimazione previsto nel
programma dei lavori concordato fra le parti che & parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori I’ Appaltatore richiedera che venga redatto certificato di ultimazione dei
lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederd alla verifica
provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorioc con I’Appaltatore, gli
eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine
perché |’ Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni daila data della
verifica. [l mancato rispetto di questo termine comporta 1'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessitd di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo
certificato che attesti I’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I’opera si intende consegnata, fermo restando
’obbligo dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.
Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dei lavori provvedera, entro 3 mesi dalla
data di ultimazione lavori ad emettere il Certificato di regolare esecuzione.
L’emissione del predetto Certificato di regolare esecuzione sara vincolata alla presentazione da
parte dell’appaltatore della seguente documentazione:
e Dichiarazione di conformita completa di tutti gli allegati previsti ai sensi del DM 37/08;
¢ Documentazione attestante P’avvenuto smaltimento dei materiali di risulta di cui
all’art.43 comma 10,

ARTICOLO 34 - INADEMPIENZE E PENALI
Per ogni giorno di ritardo maturato in assenza di motivazioni accertate dalla D.L., oltre la data
prevista per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale giornaliera pari all’l per cento
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dell’importo contrattuale, fino ad un limite massimo pari al 10% dell’importo del contratto
stesso equivalente a un massimo di dieci giomi di ritardo oltre i quali saranno avviate le
procedure di rescissione del contratto in danno.

Nel caso di inadempienze gravi ripetute, il CEFPAS esperita negativamente un’ingiunzione, ha
la facolta di risolvere il contratto con semplice lettera raccomandata e di fare eseguire da altri i
lavori oggetto dell’appalto, nel modo che riterra pit opportuno,

Relativamente alle situazioni di recesso dal contratto e quelle relative alla risoluzione del
contratto, si richiama integralmente quanto rispettivamente disposto dagli artt. 108 e 109 del D.
Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 35-PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

Sono previsti stati d’avanzamento ogniqualvolta I’ammontare dei lavori e forniture eseguite
raggiunga un importo pari ad almeno il 40% (venti per cento) dell’importo netto contrattuale al
netto delle prescritte ritenute di legge.

Ai sensi degli artt. 141, 143 e 194 del D.P.R. 207/10, i certificati di pagamento saranno emessi

dal Responsabile del Procedimento o suo equipollente entro 45 giorni a decorrere dallo stato di
avanzamento redatto dal Direttore dei lavori; il pagamento degli importi dovuti avverra entro 30
giorni dalla emissione del certificato.

Come disposto dall’articolo 4, comma 3, del DPR 207/10, a garanzia dell’osservanza delle
norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello
0,50%.

Tale importo verra liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi sopraccitati, in sede di
liquidazione del conto finale.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal
programma operativo dell’Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa
alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verra corrisposta qualunque
sia il suo ammontare.

1l conto finale dei lavori verra redatto dal Direttore dei lavori entro 60 (sessanta) giomi naturali
e consecutivi dal termine contrattuale dell’appalto.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto, per il CEFPAS, dal Responsabile del
Procedimento. Ai sensi dell’art. 201 del D.P.R. n. 207/10, il conto finale dei lavori dovra essere
sottoscritto per accettazione dall’ Appaltatore entro 15 (giorni) giorni dall’invito effettuato da
parte del Responsabile del Procedimento,

La rata di saldo, previa presentazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs.
50/2016, verra pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

ARTICOLO 36 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente
secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, i! Direttore dei Lavori pud
ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e I'imputabiliti anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

[ termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili
all’ Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni
alle opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei
lavori.

_—
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La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di
ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale ¢ firmato
dall’ Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve
indicare il nuovo termine contrattuale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza
maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, I’ Appaltatore,
oitre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni
consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva
sospensione dei lavori:
e al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
¢ al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di
rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e cid a scelta del Direttore
dei Lavori;
e al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture
eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti,
stabilira I’entitd della proroga dei termini di consegna e I’ammontare dell’indennizzo da
corrispondere all’ Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come
tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate
saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima
della data fissata per 1'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’ Appaltatore
qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’ Appaltante.

ARTICOLQ 37 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED
IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo
imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori o il
Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrd ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e
siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad
inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterd uno
slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ARTICOLO 38 - GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per
lavori particolari, I’ Appaltatore si impegna a garantire I’ Appaltante per la durata di due anni
dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono Fuso e
I’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo ['Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto
di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni {fornitura
dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie
superiori a due anni, queste verranno trasferite all’ Appaltante.

_— e ———————
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Non sara concesso all’Appaltatore di sigillare I’accesso alle parti interne delle macchine
installate o di impostare password di gestione e modifica dei parametri.

ARTICOLO 39 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E
RETRIBUTIVE RISULTANTI DAl CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell’esecuzione degli interventi che formano oggetto dell’appalto, 1'appaltatore si obbliga ad
attuare integraimente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello
stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgeranno i lavori. L'Appaltatore si
obbliga altresi a continuare ad applicare il contratto collettivo e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino a loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. |
suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

L’ Appaltatore ¢ responsabile in rapporto alla Amministrazione della osservanza delle norme di
cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro

dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini ’ipotesi di subappalto. Il
fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime I’ Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante,

Il pagamento delle fatture, come anche la sottoscrizione del contratto, sara vincolato
all’acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) aggiornato alla data
di acquisizione delle stesse.

Ai sensi deil’art.4 del DPR 207/10, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o pill soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva é disposto dall® Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi
Ai sensi dell’art. 5 del DPR 207/10, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del
contratto, il responsabile del procedimento inviterd per iscritto il soggetto inadempiente a
provvedervi entro i successivi quindici giorni, Decorso infruttuosamente il suddetto termine e
ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, I’ Amministrazione si riserva la facoltd di pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’esecutore del contratto.

I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del
procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per
i necessari accertamenti.

Ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/10, in caso di ottenimento del documento unico di regolarita
contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del
procedimento, propone, ai sensi dell’articolo 108, del D. Lgs. 50/2016, la risoluzione del
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giori per ia presentazione delle controdeduzioni. Ove |'ottenimento del documento
unico di regolarita contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la
stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 84, del D. Lgs. 50/2016,
dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per I’inserimento nel casellario informatico
di cui all’articolo 8 del DPR 207/10.
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ARTICOLO 40 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dello appaltatore i
seguenti oneri particolari :

1) L'Appaltatore adottera tutte le cautele e disposizioni atte a garantire I'incolumita del personale
addetto agli interventi in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e
radiazioni nocive.

2) Gli agenti ed operai addetti agli interventi dovranno essere di pieno gradimento della D.L. A
tale fine I'appaltatore dovra presentare, all'inizio del servizio, un elenco completo, in doppio
esemplare, del personale da adibire al servizio stesso, comunicando in seguito e
tempestivamente tutte le variazioni per licenziamento e nuove assunzioni. Le persone non
accettate dalla D.L. dovranno essere allontanate immediatamente. | dipendenti dell'Appaltatore
e gli automezzi dovranno circolare nel comprensorioc muniti di contrassegno prescritti dall’
Amministrazione (contenente gli elementi di cui all’art.18§ D.Lgs. 81/08 e dell’art.5 Legge
136/10).

3) L'orario di lavoro dovra essere stabilito con la D.L., in relazione alle esigenze. Del pari il
movimento degli operai e il trasporto dei materiali e rifiuti dovranno svolgersi secondo le
disposizioni del Servizio di Ordine e comunque in modo da non recare disturbo al
funzionamento di Uffici e Laboratori, anche se i percorsi e le limitazioni rendessero pit: costosi i
lavori.

4) Le attrezzature, i mezzi d'opera e depositi di materiali occorrenti per gli interventi saranno
disposti nelle aree e nei locali all'uopo designati. L'approvvigionamento dei materiali dovra
avvenire in misura proporzionale alle opere da eseguire, in modo da evitare ingombri eccessivi.

5) 1l trasporto dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego & a carico
dell'Appaltatore, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare.

6) L'appaltatore dovra riparare a sue spese, nel piii breve tempo possibile, eventuali danni che,
per negligenza o imprevidenza, saranno arrecati ad impianti , ad arredamenti o ad installazioni
degli edifici del complesso del CEFPAS.

7) Per il movimento degli operai dell'Appaltatore e per il trasporto dei materiali, &
tassativamente vietato l'uso degli ascensori, I'uso dei montacarichi dovra essere concordato con
la D.L. Per i lavori di particolare importanza, I'Appaltatore potrd impiantare, previa
autorizzazione della D.L., mezzi meccanici propri di sollevamento, da ubicare e disporre
comunque in modo da non recare alcun disturbo al normale funzionamento dei Laboratori ed
Uffici.

8) La Ditta ¢ tenuta ad assicurare, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010
s.m.i., la tracciabilitd dei flussi finanziari derivanti dagli interventi previsti dal presente
capitolato speciale di appalto.

9) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idoneia consentire la piena tracciabilitd delle operazioni, al contratto si applichera la clausola
risolutiva ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 s.m.i..

10} I materiali di risulta dovranno essere smaltiti a discarica autorizzata da personale all’'uopo
abilitato, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 205/10 e loro s.m.i.) e la
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procedura interna. Al RdP dovrd pervenire idonea documentazione dell’avvenuto smaltimento
del gruppo frigorifero rottamato (quarta copia del formulario smaltimento rifiuti).

L’Appaltatore curerd a sue spese la predisposizione e I'inoltro di tutta la documentazione da
inviare a cura del Committente a tutti gli organismi competenti per legge, sia per I’esecuzione
dei lavori che al completamento degli stessi.

Si precisa che tutte le dette condizioni speciali si devono intendere considerate e
compensate nel prezzo a corpo dei lavori, ¢ che pertanto la rigorosa osservanza di esse non pud
costituire motivo per I'appaltatore per esigere ulteriori compensi.

ARTICOLO 41 - RISERVE

Le riserve dell’ Appaltatore devono essere proposte nei termini ¢ con le modalita di cui all’art.
191 del DPR 207/10.

Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico

dell’opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo
contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito I'affidatario, formula
al Committente, entro 90 giorni dalla apposizione del!’ultima delle riserve di cui sopra, proposta
motivata di accordo bonario,

Con apposito atto, il Committente, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito
con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario ¢ sottoscritto dall’affidatario.

ARTICOLO 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto 39.1 del presente articolo,
potranno essere definite dalla competente Autorita Giudiziaria solo dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806
e seguenti del codice di procedura civile. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente
normativa, il Foro competente sara quello di Roma.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

ARTICOLO 43- PRESCRIZIONI GENERALI D1 ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI
CATEGORIE DI LAVORI

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, I'appaltatore dovra attenersi alle migliori regole
d'arte, nonché alle prescrizioni date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente
Capitolato ed annesso Elenco Prezzi, l'appaltatore dovra eseguire i migliori procedimenti
prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'vopo impartira la Direzione dei Lavori

ARTICOLO 44- MATERIALI IN GENERE

1 materiali in genere occorrenti per I'esecuzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterrd di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, siano riconosciuti della migliore qualitd e rispondano ai requisiti richiesti dalle
caratteristiche di ogni singola opera,

ARTICOLO 45 - QUALITA E PROVENIENZA DElI MATERIALI -
CARATTERISTICHE DElI VARI MATERIALI - PRESENTAZIONE DEL
CAMPIONARIO

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, ben lavorati, corrispondere perfettamente
al servizio a cui sonc destinati ed essere preventivamente sottoposti ad accettazione di
campionatura da parte della D.L.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici i materiali impiegati e posti in opera dovranno
obbligatoriamente essere prodotti e possedere le caratteristiche di certificazione
prescritte rispettivamente dalle norme 1.E.C., C.E.I., UN.E.L., dovranno essere marchiati
1.M.Q. o possedere altro certificato di qualita similare approvato dalle normative vigenti .
Dovranno comunque venir installate solamente apparecchiature aventi caratteristiche tecniche
uguali o superiori agli standard in uso presso questa Amministrazione.

Qualora l'appaltatore intendesse impiegare apparecchiature con caratteristiche difformi da
quelle indicate saranno a suo carico tutti gli oneri derivanti da eventuali prove tecniche
di laboratorio autorizzato e riconosciuto che la Direzione dei Lavori riterra opportuno far
eseguire.

Comunque l'appaltatore per l'offerta di base dovra tener conto esclusivamente dei materiali
standard in uso presso questa Amministrazione.

Su richiesta da parte della Direzione dei Lavori, I'appaltatore dovra presentare il campionario
dei materiali che intende impiegare per I'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato; la
scelta definitiva dei materiali da utilizzare avverra ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori.

Per tutti i materiali potranno essere chiesti i campioni, sempre che siano di normale
fabbricazione.

Ogni campione dovra essere numerato e dovra portare un cartellino con il nome dell'appaltatore
ed essere elencato in apposita distinta. [1 campione potra essere ritirato dall'appaltatore solo
dopo avvenute le verifiche e prove preliminari.
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Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonererd l'appaltatore
dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai
campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato.

ARTICOLO 46 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di muratura, di calcestruzzo, ecc., sia in rottura che parziali o complete,
dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da
evitare incomodi o disturbi. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che
invece devono essere trasportati o guidati in basso; di sollevare polvere, per il che, tanto le
murature quando i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o nelle rimozioni l'appaltatore dovra inoltre provvedere agli eventuali
necessari puntellamenti per sostenere le parti che dovranno restare e disporre in modo da non
deteriorare i materiali risuitanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto
pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore, senza
alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ¢ ordinati nei luoghi di deposito, che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli, sia nello
scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta del'Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare
all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

ARTICOLO 47 - MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la diversa composizione delle malte e dei
conglomerati saranno forniti dalla Direzione dei Lavori.

I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacitd prescritta dalla
Direzione Lavori e che I'appaltatore sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese
costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione; non sard assolutamente
consentita la dosatura dei materiali con secchielli o con carriole.

La calce spenta, in pasta, non dovra essere misurata in fette, appena estratta con badile dal
calcinaio, bensi dovra essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea, consistente ¢
bene unita.

L'impasto dei materiali dovrd essere fatto in via normale a mezzo di macchine
impastatrici o mescolatrici munite di dispositivi tali, che le malte ed i conglomerati possano
essere trasportati rapidamente ai siti di impiego, senza perdere lo stato di aggregazione ed il
grado di umidita risultante dall'impasto meccanico. L'impasto potra essere fatto anche a braccia
d'uomo sopra aree convenientemente pavimentate.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore
quantita di acqua possibile, ma sufficientemente, rimescolando continuamente.

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati, gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformita alle prescrizioni contenute nella normativa vigente all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella
quantitd necessaria per l'impiego immediato, cio¢ dovranno essere preparati volta per volta e,
per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. | residui d'impasto che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
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formati con calce comune che potranno essere utilizzati perd nella sola giornata del loro
confezionamento,

ARTICOLO 48 - PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di
pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione defle pavimentazioni. I prodotti vengono
di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
1 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere
alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle
prescrizioni seguenti {norma UNI EN 1816, 1817 e 12199):
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a
restare in vista (norma UNI 8272-1);
b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve
risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-
2. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n.
3 della scala dei grigi;
c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti: -
rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; - piastrelle: lunghezza e
larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm; - piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri)
non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012; - rotoli:
scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO 868); ¢)
la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm?® (norma UNI 9185); f) la
stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello
0,4% per i rotoli (norma UNI EN 434);
g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984 ¢
s.m.i;
h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei
grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;
i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che
vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un
contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI
8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;
1) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) si intende effettuato secondo le
modalitd indicate nel presente articolo in conformita alla norma UNI 8272;
m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa. Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le
indicazioni di cui ai commi da a) ad i).
2 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle
prescrizioni di cui alle seguenti norme:
- UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile omogeneo;
- UNI EN 649 per le piastrelle di vinile non omogeneo.
[ metodi di accettazione sono quelli del punto 1. | prodotti devono essere contenuti in appositi
imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indichera le
caratteristiche di cui alle norme precitate
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3 - 1 prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza
aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei
naturali legati con cemento o con resine;

- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego,
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di
posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le
tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o
larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UN1 9379 ¢

UNI EN 14618.

a) I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni,

tolleranze, aspeito, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o
ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze
contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm
sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze
predette saranno ridotie);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio
Decreto 2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l'accettazione avverra secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il
foglio informativo indicherd almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza € posa.

ARTICOLO 49 - INTONACI

Gli intonachi in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai

giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie

della parete stessa.

Gli intonachi di qualunque specie siano essi lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici ecc.,

non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od

altri difetti.

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,

dovranno essere demoliti e rifatti a cura e spese dell'appaltatore.

La calce da usarsi negli intonachi dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti,

fioriture e screpolature, che verificandosi, restera a carico dell'appaltatore fare tutte le

riparazioni occorrenti.

Lo spessore dell’intonaco dovra essere tale da garantire sempre e comunque la perfetta

verticalitd della superficie finita, non potranno essere prese in esame richieste di compensi

superiori sino ad un massimo di 10 cm di fuori piombo.

Ad opera finita comunque I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai mm. 20.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno

arrotondamento, a seconda degli ordini che, in proposito dara la Direzione dei Lavori,

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

a) INTONACO GREZZO OD ARRICCIATURA - Predisposte le fasce verticali sotto regolo
di guida, in numero sufficiente, verra applicato alle murature un primo strato di malta
cementizia, bastarda o di calce, come prescritto (rinzaffo), gettato con forza in modo che
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sard alquanto asciutto si
applicherd su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderd con la
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cazzuola e col frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti
riescano, per quanto possibile, regolari.

b) INTONACO COMUNE O CIVILE (stabilitura) - Appena l'intonaco grezzo avrd preso
consistenza si distendera su di esso un terzo strato di malta fina che si conguagliera con le
fasce di guida in modo che lintera superficie risulti piana ed uniforme, senza
ondeggiamenti, disposta a perfetto piano verticale.

¢) INTONACO A STUCCO - Sull'intonaco sara sovrapposto uno strato spesso almeno mm. 4
di malta per stucchi, che verra spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola, cosi
da avere pareti perfettamente piane, nelle quali non sara tollerata la minima imperfezione.

ARTICOLO 50 - RIVESTIMENTI DI PARETI

I rivestimenti in piastrelle, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte,
con il materiale prescelto dalla Direzione Lavori ed uguale ai Campioni che verranno volta a
volta adottati. Particolare cura dovra porsi nella posizione in sito dei rivestimenti, in modo che
questi, a lavoro ultimato, risultino perfettamente aderenti al retrostante fondo.

Pertanto prima del loro impiego le piastrelle dovranno essere immerse nell'acqua fino a
saturazione e dopo aver abbondantemente innaffiato il fondo, al quale deve applicarsi il
rivestimento, saranno collocate in sito con la necessaria e sufficiente malta cementizia.

Le piastrelle dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente
stuccate con cemento bianco, dovranno risultare a lavoro ultimato perfettamente allineate. |
rivestimenti dovranno essere completati con tutte le gusce di raccordo a pavimenti, spigoli,
listelli, cornici, ecc. A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e
puliti.

ARTICOLO 51 - OPERE DA PITTORE - VERNICIATORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature,
stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici
medesime.

Quando trattasi di coloritura o di verniciatura le superfici dovranno essere perfettamente
levigate con carta vetrata, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura,
con le modalita ed i sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale
riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Le tinteggiature, le coloriture e le verniciature dovranno, se richieste, essere eseguite anche con
colori diversi su una stessa parte, complete di filettature, di zoccoli e di quant'altro occorre alla
perfetta esecuzione dei lavori.

La scelta dei colori spettera al criterio insindacabile della Direzione Lavori e non sard ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali pii
fini e delle migliori qualita.

L'appaltatore avra inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalitd che gli saranno
prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte, che per il genere
d'esecuzione e 1i ripeterd, eventualmente, con le varianti richieste, sino ad ottenere
I'approvazione della Direzione Lavori, prima di poi mano all'opera stessa. Dovra infine adottare
ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o di vernici sulle
opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, ecc..) restando a suo carico ogni lavoro necessario a
riparare i danni eventualmente arrecati.

Ad opera finita le tinteggiature e le coloriture non dovranno presentare alcuna macchia, né
perdere il colore con lo strofinamento. Sara pertanto a carico dell'appaltatore anche il fissaggio
finale con materiali adatti.
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Nel caso si tratti di manutenzione, prima di iniziare i lavori nei vari locali, l'appaltatore dovra
avvisare tempestivamente la Direzione dei Lavori affinché questa provveda, a cura
dell’Amministrazione appaltante, allo sgombero parziale o totale delie suppellettili.

Qualora, a giudizio della Direzione Lavori, alcune di queste dovessero rimanere nell'ambiente,
l'appaltatore avra l'obbligo di proteggerlo, senza che per questo maggior onere possa accampare
ulteriori compensi. Inoltre I'appaltatore, ove la Direzione dei Lavori non prescriva in modo
specifico i provvedimenti da adottare, dovra di propria iniziativa, a seconda dei lavori e a
proprie spese, proteggere sia le suppellettili che le altre strutture e finimenti. Eventuali danni
saranno a suo carico.

Ad opera finita sara obbligo dell'appaltatore di eseguire accuratamente la pulizia degli ambienti:
vetri, serramenti e pavimenti.

ARTICOLO 52 - PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI E PER COPERTURE

PIANE
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono quelli che si presentano sotto

forma di:

¢ membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

e predotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strate finale) fino a formare in sito una
membrana continua.

Le membrane si designano descrittivamente in base:

e al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene prapilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

e al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

e al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare,
polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);

e al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).

I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

asfalti colati;

malte asfaltiche;

prodotti termoplastici;

soluzioni in solvente di bitume;

emulsioni acquose di bitume;
¢ prodotti a base di polimeri organici.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita di posa sono
trattate negli articoli relativi alla posa in opera.

1l Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni
di seguito indicate.

2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (definiti come riportato nella
norma UNI 8178 ) che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria,
strato di schermo efo barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono
rispondere alle prescrizioni del progetio e, in mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di
seguito dettagliate.

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i
requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto conceme:
- letolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
- idifetti, ’ortometria e la massa areica;
- la resistenza a trazione;
- la flessibilita a freddo;
- il comportamento all'acqua;
- la permeabilita al vapore d'acqua;
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- Tinvecchiamento termico in acqua;

- le giunzioni.

1 prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
direzione dei lavori.

Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

b} Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, di imigidimenio o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di
separazione efo scorrimento o drenante devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI
9168 per quanto concerne:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- comportamento all'acqua;

- invecchiamento termico in acqua.

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accestati dalla
direzione dei lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

¢) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare i requisiti previsti
dalla norma UNI 9168 per quanto concerne:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione ed alla lacerazione;

- comportamento all'acqua;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
direzione dei lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le
caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare i requisiti previsti
dalla norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:

- letolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortometria e massa areica;

- resistenza a trazione e alla lacerazione;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

- stabilita di forma a caldo;

- impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

- permeabilita al vapore d'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria ed acqua;

- resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.
1 prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati da) fabbricante ed accettati dalla
direzione dei lavori,

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla
norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:

- le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

- difetti, ortomelria e massa areica;

- resistenza & trazione e alle lacerazioni;

- punzonamento statico e dinamico;

- flessibilita a freddo;

- stabilitd dimensionali a seguito di azione termica;

- stabilita di forma a caldo {esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
- comportamento all'acqua;

- resistenza all'azione perforante delle radici;

- invecchiamento termico in aria;

- le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

- l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
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I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla

direzione dei lavori.

3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a}, sono utilizzate per
I’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizioni elencate al
successivo punto c).

Detti prodotti vengone considerati al momento defla loro fornitura, Per le modalita di posa si rimanda
gli articoli relativi alla posa in opera.
a) Tipi di membrane:

- membrane in materiale elastomerico senza armatura {per materiale elastomerico si intende
un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a
quelie di normale impiego efo che abbia subite un processo di reticolazione come, per
esempio, la gomma vulcanizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura (per materiale plastomerico si
intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura
corrispondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione come, per esempio, cloruro di polivinile plastificato o altri materiali

s '
wr HEZHEC),

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita,
reticolato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato)
dotate di armatura;

- membrane polimeriche accoppiate (trattasi di membrane polimeriche accoppiate o incollate
sulla faccia interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione
particolare, comunque non di tenuta, In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento
polimerico impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera
deila membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita dal
produttore;

b) Classi di utilizzo (nell'vtilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono
essere necessarie anche caratteristiche comuni a pib classi. In questi casi devono essere presi in
considerazione tutti quei fatlori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risultano di
importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali):

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto {per esempio,

bacini, dighe, sbarramenti, ecc.)

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,

acquedoiti, ecc.}

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente

gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici

efo alla luce

Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi {per

esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per

esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché
rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

4. | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste e destinati principalmente a realizzare
strati di tenuta all'acqua, ma anche altri strati funzionali della copertura piana - a secondo del
materiale costituente - devono rispondere alle prescrizioni di seguito detiagliate. 1 criteri di
accettazione sono quelli indicati all’ultimo periodo del comma I.

o Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa): devono
rispondere ai limiti specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157-1987.

o Malte asfaltiche per impermeabilizzazione: devono rispondere alla norma UNI 5660;

Asfalti colati per impermeabilizzazioni: devono rispondere alla norma UNI 5654,

o Mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati: deve
rispondere alla norma UNI 4377

o Mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati: deve
rispondere alla norma UNI 4378

*]
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o Prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici,
epossipoliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici,
polimeri isomerizzati):devono essere valutati in base alle caratteristiche di seguito dettagliate ed
i valori devono soddisfare i limiti riportati. Quando non sono riportati limiti si intende che
valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla
direzione lavori. I criteri di accettazione sono quelli indicati all’ultimo periodo del comma 1 e,
comunque, conformi alle norme UNI 9527 e UNI 9528.
a) Caratteristiche identificative del prodotto in baratiolo (prima dell'applicazione);
- Viscositd in minimomisurata secondo
- Massa volumica kg/dm3.
- Contenuto di non volatile %2 in massa.
- Punto di infiammabilita minimo %,
Contenuto di ceneri massimo g/kg.
b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto
realizzati in sito, conformemente alle norme UNI 9529, UNI 9530, UNI 9531, UNI1 9532 e UNI
9533
- spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni metro quadrato
minimo mm,

- Valore dell'allungamento a rottura minimo. %e.

- Resistenza al punzonamento statico o dinamico: statico minimo N,

- Stabilita dimensionale a seguito di azione termica, variazione dimensionale massima in %.

- [mpermeabilita all'acqua, minima pressione di kPa.

- Comportamento all'acqua, variazione di massa massima in %,

- Invecchiamento termico in aria a 70 °C, variazione della flessibilita a freddo tra prima e
dopo il trattamento massimo °C.

- Invecchiamento termico in acqua, variazione della flessibilitd a freddo tra prima e dopo il
trattamento massimo “C.

- per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
direzione dei lavori.

ARTICOLO 53 - NORME GENERALI SUL COLLOCAMENTO IN OPERA

1] collegamento di qualsiasi oggetto, materiale od apparecchio, consistera in genere nel suo
prelevamento dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, nel magazzinaggio e nel trasporto in
sito, intendendosi con cid tanto il trasporto in piano od in pendenza, che il sollevamento ed il
tiro alto od in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera
provvisionale ecc., nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza
o profondita ed in qualsiasi posizione, nonché tutte le opere conseguenti di tagli di strutture,
fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera stessa
dovra essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo
l'appaltatore unico responsabile dei danni subiti di qualsiasi genere che potessero essere
eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e
dopo I' esecuzione dei lavori, sino al loro termine e alla loro consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o |' assistenza del personale di altre
Imprese fornitrici del materiale.

Se il materiale verra fornito e collocato in opera da altra Impresa, I' appaltatore avra I’ obbligo di
prelevare dal mezzo di trasporto arrivato in cantiere, di immagazzinarlo in un luogo adatto a
trasportarlo in piano od in pendenza, il sollevamento ed il tiro in alto od in basso con qualsiasi
sussidio o mezzo meccanico.

ARTICOLO 54 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane
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pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve
inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare
e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a
favore della Stazione Appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni
prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore,
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i
materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di
proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto
od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati

nell'elenco del presente Capitolate. 1 materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e
rimozioni devono sempre dall’'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati
od alle pubbliche discariche.

ARTICOLO 55 - SISTEMI PER RIVESTIMENTI] INTERNI REALIZZATI CON
PRODOTTI FLUIDI
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di
natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio.
54.1 Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi.
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da
pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile
ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:
a) su intonaci interni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
b) Durante l'esecuzione si curerd per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la
corretta condizione dello strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.)
nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
54.2 Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure)
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle
prescritte ed inoltre almeno per gli strati pib significativi verificherd che il risultato delle
operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto € comunque con la funzione
che & attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verifichera il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel
punto a) verificando la loro completezza, ecc, specialmente delle parti difficilmente
controllabili al termine dei lavori.
b} A conclusione dei lavori eseguird prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da
cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque
simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc.
Verifichera in particolare la completezza, I'assenza di difetti locali, 'aderenza al supporto.
Avrd cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o
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schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e
le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

ARTICOLO 56 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
Si intende per pavimentazione un sisterna edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Per le pavimentazioni su strato portante, tenendo conto dei limiti stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e
s.m.i., quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi
non sono sufficientemente dettagliati} si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sard
composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato pud assolvere una o pil
funzioni):
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio;
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;
3} lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti
strati possono diventare fondamentali;
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilita ai liquidi dai vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di
planaritd ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche
funzione di strato di collegamento).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari
possono essere previsti, sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati
nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti.
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche,
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fard
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o
bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la
realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei
giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fard riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la
realizzazione si curerd, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuitd e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o
con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od
incompatibilita chimico fisiche. Sard infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche
di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.
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4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fard
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base
cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio,
meccanici od altro tipo. Durante la realizzazione si curerad la uniforme e corretta distribuzione
del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantitd consigliate dal produttore in modo da
evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od adesione. Si
verificherd inoltre che la posa avvenga con gli strumenti ¢ nelle condizioni ambientali
(temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore (norma UNI
10329).

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento
alle prescrizioni gia date neil'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa
si curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza
(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni
ambientali di posa ed i tempi di maturazione,

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo
"Esecuzione di Coperture Continue {Piane)".
7} Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato
all'articolo "Esecuzione di Coperture Continue (Piane}".
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo. Durante la fase di
posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello
strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei
risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento
cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato,
nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi
elementi ed i problemi di compatibilitd meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e
sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20
mm).
La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera
via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, almeno per gli strati pil significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con
le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che & attribuita all'elemento o strato
realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste
lavorazioni in sito verificherd con semplici metodi da cantiere:

1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

2) adesioni fra strati (o quando richiesto I'esistenza di completa separazione});

3) tenute all'acqua, all'umidita, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguird prove (anche solo localizzate) di funzionamento
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi
delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtd. Avrd cura di far aggiornare e raccogliere i
disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati
(specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva
manutenzione.
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