


# CEFPAS

Centro per la formazione permanente  
e l'aggiornamento del personale del  
Servizio sanitario

Accordo Quadro di manutenzione 2021 - 2° Contratto  
attuativo - Ridistribuzione interna Edificio 12  
CIG A.Q. 87313000B3 CIG Derivato 88955220FB

[www.cefpas.it](http://www.cefpas.it)



Elaborato		<b>ELABORATI ECONOMICI</b>  Quadro economico					
D.06							
Scala							
-							
Data							
Agosto 2021							
Progetto: Struttura tecnica di progettazione e Direzione lavori				II RUP		Il direttore del centro	
Dirigente Tecnico Arch. PhD Mario Li Castri				Ing. Alfredo Ragolia		Ing. Roberto Sanfilippo	
Progettisti: Arch. Antonella D'Antoni, Ing. Virginia Micciché, Arch. Mauro Vaccaro							
Revisioni	N°	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	
	0	Agosto 2021	PRIMA EMISSIONE	AD, MV, VM	AR	MLC	

Accordo Quadro di manutenzione 2021 – 2° Contratto attuativo - Ridistribuzione interna edificio 12			
Quadro Economico di progetto al netto del ribasso d'asta del 33,1941%			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1) a corpo		- €	
2) a misura		- €	
3) a corpo e misura		127.748,09 €	
4) in economia		- €	
5) acquisizione di beni e servizi		- €	
6) Costo manodopera ricompreso in 2)		29.566,96 €	
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>		<b>127.748,09 €</b>	
1) Lavori non soggetti a ribasso		- €	
2) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.893,66 €	
<b>A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A5+6)</b>		1.893,66 €	
1) Lavori al netto del ribasso del 33,1941%	84.078,18 €		
2) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso	1.893,66 €		
<b>A.3) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO</b>	85.971,84 €	85.971,84 €	<b>85.971,84 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
a) indagini geologiche	- €		
b) rilievi del sito	- €		
c) lavori in economia			
<b>01) Rilievi, accertamenti, indagini</b>	- €		
a) alla rete di energia elettrica	- €		
b) alla rete telefonica	- €		
c) alla rete gas	- €		
<b>02) Allacciamento a pubblici servizi</b>	- €		
<b>03) Imprevisti IVA inclusa</b>	14.052,29 €	14.052,29 €	
a) espropriazione terreni	- €		
b) altro	- €		
<b>04) Acquisizione aree (da piano particellare)</b>	- €		
<b>05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)</b>	2.554,96 €	2.554,96 €	
<b>06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)</b>	- €		
a) progettazione	- €		
b) direzione lavori (direzione operativa )	- €		
c) contabilità	- €		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	- €		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €		
f) Consulenze e supporto	- €		
i) progettazione geologica	- €		
l) contributo previdenziale (4%)	- €		
m) IVA su spese tecniche (10% del totale)	- €		
<b>07) Spese tecniche</b>	- €		
<b>08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)</b>	- €		
<b>09) Oneri di scarica e IVA</b>	274,48 €	274,48 €	
<b>10) Spese per commissioni giudicatrici</b>	- €		
<b>11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri</b>			
<b>11) Spese per pubblicità</b>	- €		
<b>12) Spese per opere d'arte</b> legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-	- €		
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito			
b) collaudo statico	- €		
c) collaudo amministrativo	- €		
d) verificatore	- €		
e) contributo previdenziale (4%)			
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)			
<b>14) IVA</b>	10%	8.597,18 €	
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>		25.478,91 €	<b>25.478,91 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)</b>			<b>111.450,76 €</b>