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OGGETTO: Contratto sotto soglia ai sensi dell'art. l, comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020
mediante Trattativa Diretta n. 1393719 sul MePA di Consip S.P.A. per l'affìdamento dei lavori
di manutenzione straordinaria del padiglione n. 6. CIG Z122E1D355

IL DIRETTORE DEL CENTRO,
L'anno duemilaventi il giorno L _ del mese di -È&t'T^^'X- _, presso la sede
del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mule n0 l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberta Sanfìlippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.l°/SG del 21 novembre 2018,
procede all'adozione della segu^rttB^eliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n^,33, istitutiva del S.S.N.;\
VISTO il Decreto Legislativo 30^1992 n. 502 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;
VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di
attuazione (...)"',
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - c.d. "Sblocca cantieri" - convertito con modificazioni
dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;
VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di
esperti da utilizzare nell'ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS e n. 350/2020 del
26.03.2020 con cui i dirigenti Octies sono dedicati anche alla organizzazione dell'Ente al fine
di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e, in particolare,
delle disposizioni relative all'emergenza COVID 19 per il ricorso al lavoro agile come modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTO il contratto prot. n, 8269 del 23/9/2019 con cui è stato affidato alla BLAS
COSTRUZIONI SRL, mediante procedura di gara su Mepa di Consip, l'incarico per la
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei padiglioni 4-5-6 e delle palestre del
Cefpas (CIG 7903660290);
VISTA la relazione tecnica prot. n. 6323 del 24-08-2020 inclusi allegati quali computo metrico,
elenco prezzi, planimetrie degli spazi interessati e quadro economico di spesa e relazione di
affidabilità dell'impresa predisposta dall'ing. Calogero Adometto n.q. di DL del
summenzionato contratto;

PRESO ATTO, dalla citata relazione tecnica che la summenzionata società completerà i lavori
appaltati entro i termini previsti dal crono programma prestazionale (art. 40 del D.P.R. 207/10);
PRESO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato constatato dal direttore dei lavori
il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione del padiglione n. 6 e che per il
completamento delle opere di cantiere, si rendono necessarie ulteriori lavorazioni non previste
nell'originario contratto quali quelle di seguito indicate:

Rimozione di contro-soffìtto nel corridoio comune ai mini-alloggi e della relativa
struttura metallica;

Fornitura e collocazione di nuovo contro-soffìtto e della relativa struttura metallica
avente le stesse caratteristiche di quella utilizzata per i contro-soffìtti dei mini-alloggi;

- Variazione della disposizione dei motori dell'aria condizionata ;
Fornitura e collocazione di^acQordi di canalizzazione per la distribuzione dell'aria nelle
stanze dei mini-alloggi co^npresse le griglie di adduzione dell'aria (almeno tré per ogni
mini-alloggk») in ogni 10<^1^~-/T\

- Fornitura e la collocaziorìte, di dlffdsori di mandata d'aria per una corretta distribuzione
di quest'ultima; ~~^"'

- Fornitura e collocazione di n. 2 prese LAN per ogni mini-alloggio con relativa linea da
- collegare al router posto all'ingresso del padiglione;

Sostituzione e ammodernamento di cavo coassiale relativo alla linea principale di
trasmissione dati TV;
Smontaggio di n° 2 fancoil posti nel corridoio e successivo rimontaggio previo
variazione della posizione e sostituzione di raccorderia;

- Dismissione vecchie bocchette dell'impianto esistente ivi compreso fancoil non
funzionanti;

- Modifica della posizione degli scarichi relativi alla condensa dei motori dell'aria
condizionata;

- Rifacimento impianto elettrico relativo ai motori dell'aria condizionata;
- Fornitura e posa in opera di termostati ambientali con comandi integrati.

PRESO ATTO dalla relazione dell'ing. Calogero Adometto che molte delle lavorazioni sopra
descritte sono ricomprese per natura e qualità tra quelle previste nel contratto già affidato alla
BLAS COSTRUZIONI SRL e che occorre apportare esclusivamente una variazione alle sole
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quantità e che all'interno del cantiere opererà un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro è
inferiore a duecento uomini - giorno;
PRESO ATTO della proposta dell'ing. Calogero Adornetto, approvata dal direttore del Centro,
con annotazione apposta in calce alla relazione del direttore dei lavori, di procedere
all'affidamento diretto dei lavori in argomento alla BLAS COSTRUZIONI SRL poiché società
affidabile poiché in possesso delle competenze e della professionalità occorrenti alla
realizzazione degli stessi;
PRESO ATTO che i lavori realizzati dalla ditta sono stati eseguiti in modo ineccepibile e
secondo la regola dell'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
PRESO ATTO che l'affidamento diretto dei lavori consentirebbe al CEFPAS di ottenere delle
economia di spesa derivanti dall'applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto in gara
del 22,23%, rispetto all'elenco prezzi risultante dal prezzario unico regionale per i lavori
pubblici; . . . .
PRESO ATTO che la negoziazione diretta con un solo operatore economico determina una
accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto anche nel rispetto di quanto
previsto dal D.L. 16/07/2020, n. 76;
PRESO ATTO dal quadro economico dei lavori da affidare che l'importo complessivo del
contratto è stimato, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, in complessivi Euro
19.757,89 oltre IVA

PRESO ATTO dal citato quadro economico che applicando il ribasso percentuale offerto dalla
società BLAS COSTRUZIONI SRL del 22,23%, l'importo dei lavori, al netto dello stesso è di
euro 15.365,71 oltre IVA suddiviso in 6.765,99 oltre IVA di lavori a corpo ed euro 8.599,72
oltre IVA di lavori a misura con un risparmio per il CEFPAS di euro 4.392,18 euro IVA
esclusa;

CONSIDERATO l'obbligo sancito dall'art. l comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. di
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per acquisti di beni,
servizi e lavori di importo inferiore ^MS^oglie di rilievo comunitario;
PRESO ATTO che l'art. l, conica 2 left. a) del D.L. n.76/2020 prevede che in deroga agli
articoli 36, comma 2 del Codice ^i'^pntrattì pubblici le stazioni appaltanti procedono agli
affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
RITENUTO di proporre, previa condivisione con il direttore del Centro, l'avvio di una
trattativa diretta mediante il MEPA DI CONSIP S.P.A, con la BLAS COSTRUZIONI SRL, P.
IVA 01387910225,società regolarmente abilitata al bando Consip "lavori di manutenzione -
edili-OG1";
VISTA la bozza di Trattativa Diretta n. 1393719 inclusi allegati:

./

2.

Planimetria condotti aria ALL_5.4 planimetria condotti aria.pdf

planimetria posizionamento fancoil ALL_5.6 planimetria posizionamento
fancoil.pdf

planimetria camere ripresa aria ALL_5.8 planimetria camere ripresa aria.pdf
QUADRO ECONOMICO QUADRO ECONOMICO.pdf
Relazione generale l. Relazione generale.pdf
DGUE DGUE Lavori manutenzione pad. ó.docx
computo metrico estimativo ALL_3. Computo metrico estimati vo.pdf
Elenco prezzi unitari ALL_4. Elenco prezzi unitari.pdf

Planimetria di progetto ALL_5.2 planimetria di progetto.pdf
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Capitolato Speciale Capitolato Speciale TD 1393719

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;
per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA
VISTA la presente proposta di deliberazione curata dal Consiglio di dirczione aziendale.
VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.
ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore amministrativo.
VISTO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore della Formazione;
AVVIARE, per le motivazioni in premessa riportate, una trattativa diretta con la BLAS
COSTRUZIONI SRL, P. IVA 01387910225, per il tramite della piattaforma e-procurement del
MePa di Consip, ai sensi l'art. l, comma 2 lett. a) del D.L. n.76/2020 per l'esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria del padiglione n. 6;
STIMARE, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs 50/2016, l'importo complessivo dell'appalto m
euro 15.365,71 oltre IVA suddiviso in 6.765,99 oltre IVA di lavori a corpo ed euro 8.599,72
oltre IVA di lavori a misura, che sarà posto a base d'asta per la negoziazione avviata mediante
trattativa diretta con l'operatore economico individuato.
AUTORIZZARE la relativa spesa complessiva presunta di euro 15.365,71 oltre IVA.
INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dott. Manlio Bruna, dirigente esperto
in gare e appalti pubblici e contrattualistica;
APPROVARE la bozza di Trattativa Diretta n. 1393719 inclusi allegati
Planimetria condotti aria ALL_5.4 planimetria condotti aria.pdf

[planimetria posizionamento fancoil
|ALL_5.6 planimetria posizionamento
fancoil.pdf

planimetria camere ripresa aria |ALL_5.8 planimetria camere ripresa aria.pdf

QUADRO ECONOMICO QUADRO ECONOMICO.pdf

Relazione generale l. Relazione generale.pdf

DGUE DGUE Lavori manutenzione pad. ó.docx

computo metrico estimativo ALL_3. Computo metrico estimativo.pdf

Elenco prezzi unitari ALL_4. Elenco prezzi unitari.pdf

Planimetria di progetto ALL_5.2 planimetria di progetto .pdf

capitolato Speciale Capitolato Speciale TD 1393719

FARE fronte alla spesa con fondi a carico del pertinente conto di bilancio del Centro.
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale
dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IlbdkARIO ISTE^ REIL F

Alessand )-^(D .s

t

IL IDIREtlOI^E DEL CENTRO
(Ing. Robéko ^anfilippo)

ANNOTATA AL N.
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal_
che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

al e

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 0011534 del 4/12/2018
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