



CEFPAS

Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario

Accordo Quadro di Manutenzione 2021 - 3° Contratto
attualizzato - Ridistribuzione Interna Edificio 8
CIG A. n. 1781/2000/B3 CIG n. Privato 389562779F

PROGETTO RIDISTRIBUZIONE INTERNA EDIFICIO 8 OTTOBRE 2021



www.cefpas.it

Elaborato
D.06
Scala
-
Data
Ottobre 2021

ELABORATI ECONOMICI
Quadro economico

Progetto: <i>Struttura tecnica di progettazione e Direzione lavori</i> Dirigente Tecnico Arch. PhD Mario Li Castri Progettisti: Arch. Antonella D'Antoni , Ing. Virginia Miccichè , Arch. Mauro Vaccaro	 Arch. Mario Li Castri	Il RUP _____	Il direttore del centro Ing. Roberto Sanfilippo _____
--	----------------------------------	-----------------	--

Revisioni	N°	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
	0	Settembre 2021	PRIMA EMISSIONE		AD, VM, MV	MLC

Accordo Quadro di manutenzione 2021 – 3° Contratto attuativo - Ridistribuzione interna edificio 8			
Quadro Economico di progetto al netto del ribasso d'asta del 21%			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		- €
2)	a misura		29.794,81 €
3)	a corpo e misura		- €
4)	in economia		- €
5)	acquisizione di beni e servizi		- €
6)	Costo manodopera ricompreso in 2)		7.606,56 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			29.794,81 €
1)	Lavori non soggetti a ribasso		- €
2)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.741,34 €
A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A6+6)			1.741,34 €
1)	Lavori al netto del ribasso del 21%	22.162,24 €	
2)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso	1.741,34 €	
A.3) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO		23.903,58 €	23.903,58 € € 23.903,58
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
	a) indagini geologiche		- €
	b) rilievi del sito		- €
	c) lavori in economia		- €
01) Rilievi, accertamenti, indagini			- €
	a) alla rete di energia elettrica		- €
	b) alla rete telefonica		- €
	c) alla rete gas		- €
02) Allacciamento a pubblici servizi			- €
03) Imprevisti IVA inclusa		3.277,43 €	3.277,43 €
	a) espropriazione terreni		- €
	b) altro		- €
04) Acquisizione aree (da piano particellare)			- €
05) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)		595,90 €	595,90 €
06) Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)			- €
	a) progettazione		- €
	b) direzione lavori (direzione operativa)		- €
	c) contabilità		- €
	d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne		- €
	e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		- €
	f) Consulenze e supporto		- €
	i) progettazione geologica		- €
	l) contributo previdenziale (4%)		- €
	m) IVA su spese tecniche (10% del totale)		- €
07) Spese tecniche			- €
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)			
09) Oneri di discarica e IVA		144,16 €	144,16 €
10) Spese per commissioni giudicatrici			- €
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri			
11) Spese per pubblicità			- €
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)		595,90 €	595,90 €
	a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito		
	b) collaudo statico		- €
	c) collaudo amministrativo		- €
	d) verificatore		- €
	e) contributo previdenziale (4%)		- €
	f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)		- €
14) IVA		10%	2.390,36 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE			7.003,73 € 7.003,73 €
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			30.907,32 €