



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 826

**OGGETTO:** Delibera a contrarre mediante trattativa diretta n.1857360 sul Mepa di Consip, per l'affidamento dei lavori di redistribuzione interna dell'edificio n.8 del Cefpas. CIG 8927625D33.

PROVENIENZA PROPOSTA: **DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Il Redattore  
(Samantha M. Vaccaro)

Il Responsabile del Procedimento  
(Mario Li Castri)

Il Dirigente ad interim  
(Manlio Bruna)

**VISTO CONTABILE**

Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

**IL DIRIGENTE**  
Avv. Piero Livolsi

Dirigente Amministrativo  
(Riccardo Giammanco)

**PARERI**

Si esprime parere favorevole

Firma apposta digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005

Firma apposta digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005

Il Direttore Amministrativo  
(Giovanni Mauro)

Il Direttore della Formazione  
(Pier Sergio Caltabiano)

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di ottobre, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

**VISTA** la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 3.11.93, n. 30;

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16/09/2020 e adottati con la deliberazione del Centro N. 1069 del 13/10/2020.

**VISTA** la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

**VISTO** il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

**PRESO ATTO** che la citata legge regionale stabilisce che *"A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)";*

**VISTO** il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";*

**VISTO** il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 – c.d. *"Sblocca cantieri"* – convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;

**VISTO** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* convertito con modificazioni in L. 120/2020;

**VISTO** il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";*

**VISTA** la legge 29/7/2021 n. 108 di conversione con modifiche del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;

**VISTA** la delibera n. 540 del 25/06/2021 che stabilisce di avvalersi delle professionalità in forza all'Ente per coprire il Servizio Provveditorato;

**VISTA** la delibera rep. n. 709 del 6 settembre 2021 con la quale è stato Approvato il 2° contratto attuativo relativo all'Accordo quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS, CIG87313000B3-CUP G98I21000290002" - Progetto redistribuzione interna edificio 8";

**PRESO ATTO** dalla mail ordinaria del 14-09-2021 con la quale il RUP del sopra citato Accordo Quadro, Arch. Mario Licastri, comunica alla direzione che i lavori di manutenzione relativi alla redistribuzione interna dell'edificio 8 non potranno realizzarsi nei termini previsti dai relativi cronoprogrammi poiché l'impresa provvisoriamente aggiudicataria ha rifiutato la consegna in via d'urgenza dei lavori;

**PRESO ATTO** dalla mail di riscontro del 14-09-2021 con cui il Direttore del Centro dispone l'affidamento d'urgenza dei lavori necessari e indispensabili per l'avvio in tempo delle attività

formative, stante il rifiuto dell'impresa di procedere alla realizzazione in via d'urgenza e nel rispetto del cronoprogramma;

**VISTA** la delibera di aggiudicazione provvisoria dell'Accordo Quadro n.701 del 31.08.2021, con cui è stata aggiudicato l'appalto all'impresa Euroservizi s.r.l. che ha presentato un ribasso del 33,1941% da applicare sul prezzario regionale;

**VISTA** la nota prot. 7564 del 16-09-2021 con la quale il dirigente, arch. Mario Li Castri, comunica al dirigente del Provveditorato, dott. Manlio Bruna, che a seguito della sopra richiamata disposizione del Direttore del Centro, è stata avviata una informale ricognizione di mercato rivolta ai seguenti operatori economici:

1. Imprecap srl,
2. Antinoro Vincenzo Domenico,
3. BLAS Costruzioni srl,
4. Impresa Laneri Costruzioni;

**VISTA** la nota prot. n.8128 del 04/10/2021 con la quale il dirigente, arch. Mario Li Castri, facendo seguito alla nota di cui sopra, comunica che dalla predetta ricognizione di mercato è emerso che l'impresa BLAS Costruzioni srl, risulta essere l'ulteriore impresa che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, avendo disponibilità di manodopera, mezzi e materiali, nel rispetto del cronoprogramma, offrendo un ribasso sul prezzario regionale del 21% stante l'immediato aumento del costo dei materiali edili;

**VISTA** la delibera rep. n. 785 del 27/09/2021 con la quale è stata revocata la delibera rep. n. 709 del 6 settembre 2021, per annullamento in autotutela del 3° contratto attuativo relativo all'Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS, CIG87313000B3-CUP G98I21000290002";

**CONSIDERATA**, altresì, l'importanza dei lavori da eseguire presso l'edificio 8 destinati ad ospitare le attività formative ordinarie e del CMEU già calendarizzate, il cui rinvio non consentirebbe l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale nei modi e nei tempi programmati ai fini del contrasto alla diffusione del Covid 19;

**VISTO** il Progetto relativo alla "Ridistribuzione interna Edificio 8", costituito dagli elaborati descrittivi, elaborati grafici, elaborati economici ed elaborati sicurezza, di seguito elencati, comprensivo del Quadro Economico, allegati al presente atto:

**ELABORA TI DESCRITTIVI:**

- 0 Elenco elaborati
- R.01 Relazione generale

**ELABORATI GRAFICI**

- B.01 Piante stato di fatto
- B.02 Piante stato di progetto
- B.03 Piante demolizioni e ricostruzioni
- B.04 Impianto elettrico: piante stato di fatto e stato di progetto-piano primo
- B.05 Impianto elettrico: piante stato di fatto e stato di progetto-piano terra

**ELABORATI ECONOMICI**

- D.01 Computo metrico estimativo
- D.02 Elenco prezzi unitari
- D.03 Analisi prezzi

- D.04 Stima incidenza manodopera
- D.05 Stima incidenza sicurezza
- D.06 Quadro economico
- D.07 Capitolato speciale d'appalto
- D.09 Cronoprogramma

### ELABORATO SICUREZZA

- Documento Unico Valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I.;

**CONSIDERATO** che in data 04/10/2021, il RUP Arch. Mario Licastri procedeva a firmare digitalmente il verbale di Validazione della progettazione esecutiva condividendo l'operato del predecessore;

**VISTO** il Quadro Economico del progetto di redistribuzione interna dell'edificio n.8 del Cefpas come di seguito predisposto:

Progetto redistribuzione interna edificio 12			
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>			
1)	a corpo		- €
2)	a misura		29.794,81 €
3)	a corpo e misura		- €
4)	in economia		- €
5)	acquisizione di beni e servizi		- €
6)	Costo manodopera ricompreso in 2)		7.606,56 €
<b>A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)</b>			29.794,81 €
1)	Lavori non soggetti a ribasso		- €
2)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.741,34 €
<b>A.2) LAVORI COMPRESI NEL B.A. NON SOGGETTI A RIBASSO(A6+6)</b>			1.741,34 €
1)	Lavori al netto del ribasso del 21,00%	22.162,24 €	
2)	Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso	1.741,34 €	
<b>A.3) IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO AL NETTO</b>		23.903,58 €	23.903,58 €
			<b>23.903,58 €</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>			
01)	Rilievi, accertamenti, indagini		- €
02)	Allacciamento a pubblici servizi		- €
03)	Imprevisti IVA inclusa	3.277,43 €	3.277,43 €
04)	Acquisizione aree (da piano particellare)		- €
05)	Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	595,90 €	595,90 €
06)	Art.133 D.Lgs. n.50/2016 (Supporto)		- €
07)	Spese tecniche		- €
08)	Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)		- €
09)	Oneri di discarica e IVA	144,16 €	144,16 €
10)	Spese per commissioni giudicatrici		- €
11)	Spese per ANAC ed acquisizione pareri		- €
11)	Spese per pubblicità		- €
12)	Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	595,90 €	595,90 €
14)	IVA	10%	2.390,36 €
<b>B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE</b>			7.003,73 €
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)</b>			<b>30.907,32 €</b>

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo del progetto, incluse le somme a disposizione, ammontano ad € 36.798,54 (A.1 + B.03 + B.05 + B.09 + B.12 + B.14);

**RILEVATO** dal quadro economico che l'importo dei lavori in oggetto ammonta ad € 29.794,81 IVA esclusa, di cui € 7.606,56 di costi della manodopera ed €1.741,34 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

**RILAVATO** che l'importo da porre a base d'asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 28.053,47;

**PRESO ATTO** dalla nota prot. n.8128 del 04/10/2021, che il ribasso offerto dalla Società BLAS Costruzioni srl non potrà essere inferiore al 21%, pena la mancata accettazione dell'offerta;

**RITENUTO** pertanto di non accettare l'offerta presentata dall'operatore economico nel caso in cui, in sede di trattativa diretta sul Mepa di Consip, il ribasso offerto dovesse essere inferiore al 21%;

**PRESO ATTO** dal quadro economico allegato, che le somme a disposizione dell'amministrazione ammontano ad €7.003,73;

**VISTI** i commi 4 e 5 dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo cui il committente o il responsabile dei lavori è onerato nel caso in cui nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese esecutrici o lavoratori autonomi, anche non contemporanei, designare il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del medesimo decreto;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1 del D.L. 76/20 (decreto semplificazioni 2020), convertito nella legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021), convertito con modifiche con L. 29 luglio 2021, n. 108, che dispone che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*;

**DATO ATTO** che la presente procedura di affidamento è quindi disciplinata dall'articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche con L. 29 luglio 2021, n. 108 che prevede che per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, a soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il parere n. 735 del 24.09.2020 con cui il MIT ha precisato che la disciplina introdotta dal decreto semplificazioni non ha natura facoltativa in quanto *"le nuove procedure sostituiscono quelle contenute all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016"*;

**VISTO** il successivo parere n. 893 del 30.03.2021 con il quale il MIT ha precisato che le procedure sotto soglia di cui all'art. 1 L. 120/2020 sono *"temporanee, ma non facoltative"*;

**CONSIDERATO** l'obbligo sancito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i., come modificato da ultimo dalla legge 145/2018, di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario;

**VISTO** il DURC acquisito telematicamente ed introitato al protocollo CEFPAS al n. 8264 del 06/10/2021, da cui risulta la regolarità contributiva della società "Blas Costruzioni srl" P. IVA e C.F. 01387910225 , nei confronti di INPS ed INAIL;

**RITENUTO** pertanto, in esecuzione *all'autorizzazione del direttore del Centro e la condivisione verbale della scelta finale dello stesso Direttore e del Direttore Amministrativo*, di cui alla nota n. 8128 del 04/10/2021, di procedere all'affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 nei confronti dell'impresa "Blas Costruzioni srl" P. IVA 01387910225 tramite trattativa diretta su Mepa di Consip per la realizzazione delle opere di redistribuzione interna dell'edificio n.8 del Cefpas;

**STABILITO** che la Trattativa diretta sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo;

**VISTO** l'allegato Schema di Trattativa diretta n. 1857360 e i suoi allegati:

- Disciplinare di gara,
- DGUE,
- Allegato integrativo al DGUE,
- Patto di integrità,
- Tracciabilità dei flussi finanziari,
- Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa",
- Documento Unico Valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I.;
- Elaborati Descrittivi (R.01)
- Elaborati Grafici (B.01,B.02, B.03, B.04, B.05)
- Elaborati Economici (D.01, D.02, D.03, D.04, D.05, D.06, D.07, D.09)

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L.31 maggio 2021, n 77, convertito con modifiche con L. 29 luglio 2021 n. 108, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara;

**RITENUTO** di autorizzare la spesa presunta di € 36.798,54 che graverà: per € 36.202,64 sul conto n.10220201 "Immobili Istituzionali (Strumentali)" e per € 595,90 sul conto n. 20230208 "Fondo Premi a Dipendenti" del Bilancio di esercizio del Centro anno 2021;

**VISTA** la presente proposta di deliberazione;

**VISTI** gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;

**ACQUISITO** il visto contabile/amministrativo;

**VERIFICATA** la regolarità e la correttezza del procedimento *de quo*;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel rispetto della legge n. 190/2012 e s.m.i. e nell'osservanza del vigente Piano Aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di

1. **Approvare** il Progetto redistribuzione interna Edificio 8 costituito dai seguenti elaborati:

**ELABORA TI DESCRITTIVI:**

- 0 Elenco elaborati
- R.01 Relazione generale

**ELABORATI GRAFICI**

- B.01 Piante stato di fatto
- B.02 Piante stato di progetto
- B.03 Piante demolizioni e ricostruzioni
- B.04 Impianto elettrico: piante stato di fatto e stato di progetto-piano primo
- B.05 Impianto elettrico: piante stato di fatto e stato di progetto-piano terra

**ELABORATI ECONOMICI**

- D.01 Computo metrico estimativo
- D.02 Elenco prezzi unitari
- D.03 Analisi prezzi
- D.04 Stima incidenza manodopera
- D.05 Stima incidenza sicurezza
- D.06 Quadro economico
- D.07 Capitolato speciale d'appalto
- D.09 Cronoprogramma

**Elaborato Sicurezza**

Documento Unico Valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I.

2. **APPROVARE** il Quadro Economico relativo al Progetto di redistribuzione interna dell'Edificio 8 come riportato nel corpo della presente deliberazione.

3. **DESIGNARE** il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori nel caso in cui nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese esecutrici o lavoratori autonomi, anche non contemporanei ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 90 del d. lgs 81/2008, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

4. **AUTORIZZARE** l'avvio della Trattativa Diretta n.1857360 ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020, come modificata con legge n. 108/2021 di Conversione del D. L. 77/2021, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP SpA, per l'affidamento diretto alla società "Blas Costruzioni srl" P. IVA 01387910225, per i lavori di redistribuzione interna dell'edificio n.8 del Cefpas.

5. **APPROVARE**, lo schema di Trattativa Diretta n.1857360 e la relativa documentazione allegata (Disciplinare di gara, DGUE, allegato integrativo al DGUE, patto di integrità, documento di tracciabilità dei flussi, protocollo di legalità, Documento Unico Valutazione dei rischi da interferenze D.U.V.R.I.; ELABORA TI DESCRITTIVI (R.01) ELABORATI GRAFICI (B.01, B.02, B.03, B.04, B.05) ELABORATI ECONOMICI (D.01, D.02, D.03, D.04, D.05, D.06, D.07, D.09).

6. **STIMARE**, ex art. 35 del d.lgs. 50/2016, l'importo da porre a base d'asta in € 28.053,47 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €1.741,34.

7. **FISSARE** quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 chiedendo all'operatore economico di indicare un ribasso unico percentuale pari o superiore al 21% da applicare sull'importo a base d'asta di € 28.053,47 pena la mancata accettazione dell'offerta.

8. **PREVEDERE** l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120 del 2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
9. **VERIFICARE** il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter, del D.Lgs 50/2016, nei confronti della società "Blas Costruzioni srl" P. IVA 01387910225;
10. **AUTORIZZARE** la spesa di € 36.798,54, che graverà: per € 36.202,64 sul conto n. 10220201 "Immobili Istituzionali (Strumentali)" e per € 595,90 sul conto n. 20230208 "Fondo Premi a Dipendenti" del Bilancio di esercizio del Centro anno 2021 del Bilancio di esercizio del Centro anno 2021;
11. **NOMINARE** il Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente ad interim del servizio patrimonio, cerimoniale e decoro, ufficio tecnico, residenziale e manutenzione, arch. Mario Li Castri;
12. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;
13. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo in applicazione dell'art. 21 quater della Legge 7.8.1990 n. 241 ed ai sensi dell'art. 53 comma 7 della Legge Regionale 30/93;
14. **PUBBLICARE** nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al ..... che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale [www.cefpa.it](http://www.cefpa.it) (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali  
Martina Messana  
giusta delega prot. n. 3177 del 16.04.2021



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

**Verifica effettuata in data 2021-10-08 11:36:30 (UTC)**

**File verificato: Y:\2021\Delibere e determine\Ottobre\Delibera a contrarre redistribuzione interna ed. 8\doc09537420211008113219.pdf.p7m.p7m**

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CALTABIANO PIER SERGIO  
Firma verificata: OK (Validated at: 08/10/2021 11:36:28)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 08/10/2021  
online: 11:00:41

### Dati del certificato del firmatario **CALTABIANO PIER SERGIO:**

Nome, Cognome: CALTABIANO PIER SERGIO  
Numero identificativo: 20145482  
Data di scadenza: 27/06/2022 23:59:59  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: MAURO GIOVANNI  
Firma verificata: OK (Validated at: 08/10/2021 11:36:28)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 08/10/2021  
online: 11:00:41

### Dati del certificato del firmatario **MAURO GIOVANNI:**

Nome, Cognome: MAURO GIOVANNI  
Numero identificativo: 19953558  
Data di scadenza: 13/05/2022 23:59:59  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,



TINEXTA GROUP

## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CFS.

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006



## Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

**Verifica effettuata in data 2021-10-08 09:39:16 (UTC)**

**File verificato: C:\Users\c.trovato\Desktop\doc09537420211008113219.pdf.p7m**

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: MAURO GIOVANNI  
Firma verificata: OK (Validated at: 08/10/2021 09:39:14)  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 08/10/2021 09:00:37

### Dati del certificato del firmatario **MAURO GIOVANNI**:

Nome, Cognome: MAURO GIOVANNI  
Numero identificativo: 19953558  
Data di scadenza: 13/05/2022 23:59:59  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

### Fine rapporto di verifica

