

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

| PARERI | PROVENIENZA PROPOSTA |
|--|---|
| Si esprime parere favorevole DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro) DIRETTORE FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano) VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro) | AREA AMMINISTRATIVO PATRIMONIALE IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott.ssa Alessandra Catino) IL DIRIGENTE (Dott. Manlio Bruna) |

N. 08

OGGETTO: Lavori di sistemazione e riqualificazione dell'ingresso principale del CEFPAS mediante l'accesso diretto da via L. Monaco, CUP G97H20001100002 e CIG 85288559CA. AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di gennaio presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

L'Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute N. 827 del 16/09/2020 e adottati con la deliberazione del Centro N. 1069 del 13/10/2020.

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)”;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 – c.d. “Sblocca cantieri” – convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;

VISTO il D. L. 16 luglio 2020 n.76 – c.d. “Decreto Semplificazioni” convertito in Legge con modificazioni dalla L.120/2020 di conversione;

VISTE le deliberazioni n. 1450 del 15/11/2019 e n. 1598 del 19/12/2019 di reclutamento di esperti da utilizzare nell’ambito dei progetti finalizzati del CEFPAS;

VISTA la L. 11/09/2020 n.120 di conversione in legge del D. L. 16 luglio 2020 n.76 – c.d. “Decreto Semplificazioni” recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

VISTA la deliberazione rep. N. 646 del 20/05/2020 con cui è stato conferito, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’incarico di responsabile unico del procedimento (R.U.P.) all’ing. Corrado Persico per la realizzazione del nuovo ingresso del CEFPAS (CUP G97H2000110000);

VISTA la deliberazione rep. n. 1191 del 10 novembre 2020 con cui è stata avviata, per le motivazioni in essa riportate che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante richiesta di offerta (RDO) su Mepa di Consip SPA per la ricerca del contraente per i lavori di sistemazione e riqualificazione dell’ingresso principale del CEFPAS e la nota prot. num.9432 del 16/11/2020 con cui il RUP, Ing. Corrado Persico ha trasmesso l’elenco delle ditte iscritte e regolarmente abilitate al MePa di Consip al bando “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei”, nella categoria OG 3, classifica 1 e ritenute idonee sulla base dei requisiti di qualificazione e organizzazione aziendale possedute dalle stesse, come dal seguente elenco:

1. Consorzio Provinciale Artigianato Ennese, CIPEA Soc.Coop, P.Iva 00511140865, Enna;
2. Cruschina Costruzioni, S.r.l, P.IVA 01385120850, Caltanissetta;
3. Ediltecnica Costruzioni, S.r.l., P.IVA 01438980854, Caltanissetta;
4. Impresa Colombrita S.r.l, P.IVA 00137980876, Catania;
5. Civiesse S.r.l., P.IVA 02581640840, Agrigento.

VISTA la nota di nomina del seggio di gara prot. n. 9951 del 10/12/2020;

VISTO il documento di riepilogo della RDO num. 2696186, prot. n. 9644 del 24/11/2020;

VISTA la nota prot. n.10223 del 23/12/2020 di trasmissione al RUP, Ing. Corrado Persico, dei verbali redatti dal seggio di gara in occasione delle sedute del 10, 11, 16,17 e 22 dicembre 2020 inclusa la documentazione amministrativa ed economica delle società concorrenti;

PRESO ATTO dal verbale di gara n.1 del 10 dicembre 2020 che entro i termini previsti dalla gara sono pervenute le offerte presentate dalle ditte sotto riportate:

| # | Denominazione concorrente | Data presentazione offerta |
|---|--|----------------------------|
| 1 | CIVIESSE S.RL | 09/12/2020 9:38:18 |
| 2 | CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. SOCIETA' COOPERATIVA (CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. SOCIETA' COOPERATIVA*, C.I.E. COSTRUZIONI INNOVATIVE ETNEE S.R.L.) | 08/12/2020 2:30:24 |
| 3 | CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. | 30/11/2020 2:00:48 |
| 4 | EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L. | 07/12/2020 7:56:56 |
| 5 | IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. | 09/12/2020 1:37:55 |

PRESO ATTO che con il suddetto verbale del 10 dicembre 2020 la commissione ha approvato la documentazione amministrativa presentata dalla società Cruschina Costruzioni Srl e ha ammesso la società alla fase successiva;

VISTI i verbali n.2 del 11 dicembre 2020 e n.3 e 4 del 16 dicembre 2020, con cui la commissione ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalla Società Cooperativa Consorzio Imprese provinciali Artigianato Ennese C.I.P.A.E. e sentito il RUP ha proposto il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio;

VISTA la nota protocollo num. 10078 del 16 dicembre 2020 con cui, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è stato chiesto al Consorzio Imprese provinciali Artigianato Ennese C.I.P.A.E. Società Cooperativa di inviare la documentazione amministrativa integrativa necessaria all'ammissione del Consorzio alla fase successiva della gara;

VISTO il verbale n.5 del 17 dicembre 2020 con cui la commissione ha esaminato la documentazione amministrativa delle società: Civiesse Srl, Ediltecnica Srl e Impresa Colombrita Srl e sentito il RUP ha proposto il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio per tutte e tre le società;

VISTE le note protocollo num. 10103, 10104 e 10105 del 17/12/2020 con cui, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, è stata chiesto alle società: Civiesse srl, Ediltecnica srl e Impresa Colombrita Srl di inviare della documentazione amministrativa integrativa necessaria per l'ammissione alla fase successiva della gara;

VISTO dal verbale n.6 del 22 dicembre 2020 che sono pervenute, entro i termini prescritti, a seguito delle richieste di soccorso istruttorio, le seguenti note contenenti i documenti richiesti:

- protocollo num. 10158 del 21/12/2020 da parte di Consorzio Imprese provinciali Artigianato Ennese C.I.P.A.E. Società Cooperativa,
- protocollo num. 10111 del 18/12/2020 da parte di società Ediltecnica Srl,
- protocollo num. 10114 del 18/12/2020 da parte di società Impresa Colombrita Srl,
- protocollo num. 10115 del 18/12/2020 da parte di società Civiesse Srl;

VISTO il verbale n.6 del 22 dicembre 2020 con cui la commissione ha provveduto ad approvare la documentazione amministrativa e ad ammettere alla fase successiva le società: Consorzio Imprese provinciali Artigianato Ennese C.I.P.A.E. Società Cooperativa, Civiesse Srl, Ediltecnica Srl e Impresa Colombrita Srl;

PRESO ATTO dal verbale num. 6 del 22 dicembre 2020 che dall'esame delle offerte economiche pervenute, la graduatoria provvisoria elaborata automaticamente dal sistema Consip, prima del calcolo della soglia di anomalia, è la seguente:

| Offerente | Documentazione Lotto 1 | Lotto 1 |
|--|---|------------------------|
| Ragione sociale | Offerta Economica (fac-simile di sistema) | Offerta |
| CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. SOCIETA' COOPERATIVA | Offerta Economica Consorzio Imprese Provinciali Artigianato Ennese.Cipae Società Cooperativa T2696186 L1.pdf p7m (51KB) | 38,99900000% Schede |
| IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. | Offerta Economica Impresa Colombrita Srl T2696186 L1.pdf p7m (49KB) | 25,00000000% Schede |
| CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. | Offerta Economica Cruschina Costruzioni Srl T2696186 L1.pdf p7m (46KB) | 24,41430000% Schede |
| EDILTECNICA COSTRUZIONI S.R.L. | Offerta Economica Ediltecnica Costruzioni Srl T2696186 L1.pdf p7m (47KB) | 24,37000000% Schede |
| CIVIESSE S.R.L. | Offerta Economica Civiesse Srl T2696186 L1.pdf p7m (45KB) | 22,38100000% Schede |

VISTO l'art.8 del Disciplinare di Gara "Offerte anormalmente basse ed esclusione automatica" che riporta testualmente: "Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 120/2020 di conversione, la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

PRESO ATTO dal verbale num.7 del 22 dicembre 2020 che la commissione ha utilizzato la web app di "lavori pubblici.it" e il foglio di calcolo estratto dal sito www.bossettiegatti.eu per il calcolo della soglia di anomalia;

PRESO ATTO che la soglia di anomalia è risultata essere pari al: 29,5137%, come da allegato al citato verbale;

PRESO ATTO dal verbale num.7 del 22 dicembre dell'esclusione dell'offerta presentata dal Consorzio Imprese Provinciali Artigianato Ennese C.I.P.A.E. Società Cooperativa P.IVA 00511140865 poiché risultata anomala;

PRESO ATTO dell'aggiornamento della graduatoria provvisoria elaborata dal Mepa dopo il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta:

| Offerte | |
|--|---|
| Offerente | Lotto 1 |
| Concorrente | Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta |
| CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.A.E. SOCIETA' COOPERATIVA | Offerta esclusa |
| IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. | 25,00000000 Punti percentuale <u>Aggiudica provvisoriamente</u> |
| CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. | 24,41430000 Punti percentuale <u>Aggiudica provvisoriamente</u> |
| EDIL TECNICA COSTRUZIONI S.R.L. | 24,37000000 Punti percentuale <u>Aggiudica provvisoriamente</u> |
| CIVIESSE S.R.L. | 22,38100000 Punti percentuale <u>Aggiudica provvisoriamente</u> |
| Miglior offerta: | 25,00000000 Punti percentuale |

VISTA la nota del RUP, registrata al prot. n. 39 del 05/01/2021, con cui, accertata la regolarità della documentazione amministrativa ed economica presentata dai concorrenti, preso atto dell'esclusione dalla gara del Consorzio Imprese Provinciali Artigianato Ennese C.I.P.A.E. Società Cooperativa P.IVA 00511140865, il RUP ha proposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto, alla ditta Impresa Colombrita Srl, con sede a Sant'Agata Li Battiati(CT) in Via Lorenzo Gemmellaro n.1, P IVA 00137980876, che ha presentato il ribasso percentuale più alto in gara pari al 25,000%;

VISTO il DURC risultato regolare nei confronti di INPS e INAIL, introitato al protocollo del Cefpas n. 143 del 12/01/2021, intestato alla società Impresa Colombrita Srl, P. IVA 00137980876;

RITENUTO di proporre ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto mediante il sistema telematico di CONSIP spa, con la sottoscrizione del contratto allegato alla presente delibera con la Società Impresa Colombrita Srl, con sede a Sant'Agata Li Battiati(CT) in Via Lorenzo Gemmellaro n.1, P IVA 00137980876;

RITENUTO di acquisire, prima della sottoscrizione del contratto con la società Impresa Colombrita Srl, P IVA 00137980876, la cauzione definitiva, secondo le forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e la polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della esecuzione dei lavori nei termini di cui all'art. 35 del capitolato speciale di appalto e ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice;

RITENUTO di autorizzare una spesa complessiva in favore della Società Impresa Colombrita Srl, P IVA 00137980876 di Euro 182.429,14 oltre IVA così determinata:

- Importo dei lavori euro 175.917,83 oltre IVA,
- Costi della sicurezza euro 6,511,31 oltre IVA;

VISTO lo schema di contratto inclusi gli allegati:

1. TAV. 1 Relazione tecnica – rev.1
2. TAV. 2 Stralci cartografici con ubicazione dell'intervento – rev.1
3. TAV. 3 Planimetria stato di fatto zona d'ingresso – rev.1
4. TAV. 4 Planimetria di progetto ingresso – rev.1
5. TAV. 5 Planimetria quotata ingresso – rev.1
6. TAV. 6 Tracciato, profilo e movimenti di terra strada d'ingresso – rev.1
7. TAV. 7 Sezioni stradali ingresso – rev.1
8. TAV. 8 Planimetria impianti e profilo condotta fognaria acque bianche – rev.1
9. TAV. 9 Elaborati grafici per computi – rev.1
10. TAV. 10 Particolari costruttivi cancello e allaccio fognario – rev.1
11. TAV. 11 Elaborati grafici muri di sostegno – rev.1
12. TAV. 12 Disegni esecutivi muri di sostegno – rev.1
13. TAV. 13 Relazione e tabulati di calcolo muri di sostegno – rev.1
14. TAV. 14 Relazione geotecnica – rev.1

15. TAV, 15 Relazione sui materiali muri di sostegno – rev.1
16. Computo metrico estimativo – rev.1
17. Elenco prezzi – rev.1
18. Analisi prezzi – rev.1
19. Incidenza manodopera rev.1
20. Piano di manutenzione dell'opera – rev.1
21. Cronoprogramma – rev.1
22. Capitolato Speciale d'Appalto – rev.1
23. TAV.SC01 - Layout di cantiere
24. REL. SIC05 - Piano di Sicurezza e Coordinamento_Cronoprogramma dei lavori
25. REL. SIC04 - Piano di Sicurezza e Coordinamento_Costi della sicurezza
26. REL. SIC03 - Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo dell'opera
27. REL. SIC02 - Piano di sicurezza e coordinamento - Schede di sicurezza
28. REL. SIC01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento_Relazione generale

RITENUTO di proporre l'immediata esecuzione del contratto tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori, già affidati con delibera num.1275 del 02/12/2020, che insistono sulla stessa area oggetto dei lavori per le conseguenti necessità di coordinamento, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del D. L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge con modificazioni dalla L.120/2020;

RITENUTO di verificare le dichiarazioni rese dal concorrente di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli effettuati dalla stazione appaltante presso i competenti uffici circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione alla gara;

RITENUTO, pertanto, che nel caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto, con diritto dell'affidatario del pagamento delle sole prestazioni già eseguite;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quo;

Il funzionario istruttore, visti gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa in suo possesso, propone l'adozione della presente delibera;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione della Direzione Amministrativo Patrimoniale.

VISTA la nota del RUP Ing. Corrado Persico prot. n. 39 del 05/01/2021.

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione.

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo.

RITENUTO di condividerne il contenuto.

APPROVARE i verbali predisposti dalla commissione nel corso delle sedute del 10, 11,16, 17 e 22 dicembre 2020, ratificando integralmente l'operato della commissione all'uopo incaricata.

APPROVARE la documentazione amministrativa ed economica presentata dagli operatori economici.

AGGIUDICARE la RDO num. 2696186 sul MEPA di Consip per i lavori di riqualificazione dell'ingresso principale del CEFPAS, mediante l'accesso diretto da via L. Monaco, Caltanissetta, in favore della Società Impresa Colombrita Srl, con sede a Sant'Agata Li Battiati(CT) in Via Lorenzo Gemmellaro n.1, P.IVA 00137980876, che ha presentato il ribasso percentuale più alto ossia del 25,000%.

APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione.

AUTORIZZARE la sottoscrizione del contratto, con la Società Impresa Colombrita Srl, P.IVA 00137980876, Catania, acquisita la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione.

RENDERE il contratto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.a) del D. L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge con modificazioni dalla L.120/2020, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori già affidati con delibera num.1275 del 02/12/2020, che insistono sulla stessa area oggetto dei lavori, per le conseguenti necessità di coordinamento.

AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 182.429,14 oltre IVA così determinata:

- Importo dei lavori euro 175.917,83 oltre IVA
- Costi della sicurezza euro 6.511,31 oltre IVA

DARE ATTO che il responsabile Unico del Procedimento è l'Ingegnere Corrado Persico.

DARE ATTO che la direzione dei lavori è affidata alla società E.P. Ingegneria Associati, con sede in Caltanissetta viale della Regione n. 6, P. IVA 01451290850 costituito dai seguenti professionisti:

- Ing. Danilo Antonio Notarstefano, iscritto al n° 629 Albo Ingegneri CL Sez. A;
- Arch. Andrea Cristiano Milazzo n° 353 Albo Architetti. P.P.C. CLSez. A;
- Ing. Giuseppe Galanti n° 628 Albo Ingegneri CL Sez. A.

GRAVARE la spesa complessiva presunta di Euro 182.429,14 oltre IVA nel pertinente conto di bilancio del Cefpas.

RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

PUBBLICARE il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D. Lgs n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott.ssa Alessandra Catino)

IL DIRETTORE DEL CENTRO

(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.ccfpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso
giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020



Regione Siciliana



CEFPAS



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CONTRATTO D'APPALTO

Repertorio n. _____ del _____

Codice identificativo gara (CIG): 85288559CA
Codice Unico di Progetto (CUP): G97H20001100002

Totale appalto: € 182.429,14
Oneri della sicurezza: € 6.511,31

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di dicembre, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

TRA

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

E

il sig. CALLARI CARMELO nato a San Cataldo (CL) il 29/07/1970 in qualità di socio amministratore e direttore tecnico, con poteri di firma, dell'impresa MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C., C.F. e Partita I.V.A. 01771590856, PEC: mavan@legalmail.it, con sede legale in Mussomeli (CL), in Via Pola n. 10, c.a.p. 93014, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".

PREMESSO CHE

- con delibera del 15 OTTOBRE n°1085, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei **Lavori di sistemazione e riqualificazione dell'ingresso principale del CEFPAS mediante l'accesso diretto dalla via Luigi Monaco** per un importo complessivo di € 241.068,41, di cui € 6.511,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- con successivo provvedimento n. 1191 del 10/11/2020 la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante **procedura di gara con il criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con provvedimento n. ___ del _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa Colombrita Srl, P.Iva 00137980876, con sede in Sant'Agata Li Battiati(CT), Via Lorenzo Gemmellaro n.1, con il ribasso del 25,00% sull'importo a base d'asta di € 234.557,10 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 175.917,83 e di € 6.511,31 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- sono in corso di verifica il possesso dei requisiti dell'appaltatore come disposto dalla deliberazione n. ___ del _____;
- l'appaltatore ed il Responsabile del procedimento, ing. Corrado Persico, danno atto del permanere, in data odierna, delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei **lavori di sistemazione e riqualificazione dell'ingresso principale del CEFPAS mediante l'accesso diretto dalla via Luigi Monaco**.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:
- Codice identificativo gara (CIG): 85288559CA
Codice Unico di Progetto (CUP): G97H20001100002

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, tenuto conto del ribasso offerto, è fissato in € 182.429,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 6.511,31, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice dei Contratti. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.106 del Codice dei Contratti.
4. Il ribasso unico percentuale di contratto sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che è parte integrante del contratto.

Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in _____, presso _____, alla via _____, n. _____.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____.

Art. 5 - Termini di esecuzione - penali

1. I lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.
3. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale (€/giorno 91,21).
5. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 25 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 6 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. Nel caso di sospensioni totali e parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.
6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 8 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. All'appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.
2. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a € 40.000,00. Dalle rate di acconto verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui al superiore comma 1.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine

non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.
9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 9 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 10 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
3. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 12 - Modalità di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle

- riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
 3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.
 4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.
 5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.
 6. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono *risolvere* un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 14 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

- a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative
 - b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni
2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:
- a. l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data 12/01/2021 numero 143.
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 16 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
7. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
 - c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari al 30 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

3. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero ___ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____.

Art. 18 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:
 - a. il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b. l'elenco dei prezzi unitari.
2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 - a. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
 - b. gli elaborati grafici progettuali;
 - c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
 - d. i Piani di Sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08;
 - e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 17;

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011, poiché la stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia.

Art. 21 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D. L. 16 luglio 2020 n.76 - c.d. "Decreto Semplificazioni" convertito in Legge con modificazioni dalla L. 120/2020 di conversione
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente contratto. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati nella persona dell'Avv. Salvatore Brighina.
3. Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rpd@cefpas.it
cefpas@legalmail.it
salvatore.brighina@pec.ordineavvocaticatania.it.

Per l'appaltatore

In fede

(_____)

Per la stazione appaltante



In fede

(Ing. Roberto Sanfilippo)