



CEFPAS

Centro per la formazione permanente
e l'aggiornamento del personale del
Servizio sanitario

Accordo quadro quadriennale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n. 120/2020, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana

www.cefpas.it



Elaborato		ELABORATI ECONOMICI QUADRO ECONOMICO					
C.01							
Scala							
--							
Data		Progetto: Struttura tecnica di progettazione e Direzione lavori Ing. Alfredo Ragolia		Il RUP Arch. PhD Mario Li Castri		Il direttore del centro Ing. Roberto Sanfilippo	
Aprile 2021							
ID elaborato							
AQ/NE/EE/C.01.doc							
Revisioni						Redatto da: Ing. Ferdinando Aronica Arch. Salvatore Landolina	
	0	Aprile 2021	PRIMA EMISSIONE	FA - SL	MLC	MLC	
	N°	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	

Accordo Quadro Quadriennale ex art. 54 c.3 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 Luglio 2020 n.76, convertito in Legge n.120/2020, per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana

Quadro Economico di progetto			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura			
3) lavori a corpo e misura		900.000,00	
4) lavori in economia		37.500,00	
5) acquisizione di beni e servizi		50.000,00	
6) Costo manodopera ricompreso in 3) e 4) e 5)		185.946,25	
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)		987.500,00	987.500,00
6) Importo non soggetti a ribasso		19.750,00	
7) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		49.375,00	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A6+7)		69.125,00	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		
01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00	
a) alla rete di energia elettrica	0,00		
b) alla rete telefonica	0,00		
c) alla rete gas	0,00		
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00	
03) Imprevisti IVA inclusa	108.625,00	108.625,00	
a) espropriazione terreni	0,00		
b) altro	0,00		
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00	
05) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	19.750,00	19.750,00	
06) Art.24 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (Copertura assicurativa personale tecnico CEFPAS)	6.000,00	6.000,00	
a) supporto al RUP	0,00		
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00		
c) contabilità	0,00		
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	22.218,75		
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	0,00		
i) consulenza geologica	0,00		
l) contributo previdenziale (4%)	888,75		
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00		
n) IVA su spese tecniche (10% del totale)	2.310,75		
07) Spese tecniche	25.418,25	25.418,25	
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)	593,00	593,00	
09) Oneri di discarica e IVA	987,50	987,50	
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	0,00	0,00	
11) Spese per pubblicità	2.500,00	2.500,00	
12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	12.000,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	480,00		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	1.248,00		
13) Collaudo	13.728,00	13.728,00	
14) IVA SUI LAVORI	10%	98.750,00	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		276.351,75	276.351,75
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.1+B)			1.263.851,75