



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. 709

OGGETTO: **Approvazione e determina a contrarre 3° contratto attuativo relativo a "Accordo quadro di manutenzione 2021 CIG87313000B3-CUP G98I21000290002" - Progetto redistribuzione interna edificio 8"**


PROVENIENZA PROPOSTA: **SERVIZIO PATRIMONIO, CERIMONIALE E DECORO, UFFICIO TECNICO, RESIDENZIALE E MANUTENZIONE**



Il Redattore
(Nancy Mistretta)



Il RUP
(Alfredo Ragolia)



Il Dirigente ad interim
(Mario Li Castri)

VISTO CONTABILE


Si attesa la copertura finanziaria del presente provvedimento

Fondi ordinari di bilancio

Fondi Progettuali

Non comporta spesa

IL DIRIGENTE



Avv. Piero Livolsi
Dirigente Amministrativo
(Riccardo Giammanco)

PARERI

Si esprime parere favorevole



Il Direttore Amministrativo
(Giovanni Mauro)



Il Direttore della Formazione
(Pier Sergio Caltabiano)

L'anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di settembre, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

- VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30 istitutiva del Centro;
- VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico del Centro approvati con il Decreto dell'Assessore della Salute n. 827 del 16.09.2020 e adottati con la deliberazione del Centro n. 1069 del 13.10.2020.
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la L.R. 14 aprile 2009 n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO l'art. 29 della legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli articoli vigenti nel periodo transitorio fino all'emanazione del Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- VISTO la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
- VISTA la deliberazione n. 540 del 25/06/2021 con la quale si è ritenuto di continuare ad avvalersi della professionalità in forza all'ente (Dirigente Tecnico Arch. Mario Li Castri) - fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove mesi- per coprire il Servizio patrimonio, cerimoniale e decoro, Ufficio tecnico residenziale e manutenzione dell'area 4 "Amministrazione patrimoniale" nelle more di selezionare il relativo Dirigente titolare;
- VISTA la nota n. 3224 del 20/04/2021 con la quale l'Arch. Mario Li Castri, dirigente ad interim del servizio patrimonio, cerimoniale e decoro, ufficio tecnico, residenziale e manutenzione, è nominato RUP per l'accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e adeguamento

impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS;

VISTO l'atto di nomina del Direttore del Centro, nota prot. n. 0003224 del 20.04.2021, con il quale si designano i progettisti dell'A.Q. in oggetto, nelle persone dell'ing. Alfredo Ragolia, dell'arch. Salvatore Landolina e dell'ing. Ferdinando Aronica, dipendenti dell'Ente;

VISTO il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia ed adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS", acquisito dalla Direzione del Centro con nota del 21.04.2021 assunta al protocollo al numero 0002357;

CONSIDERATO che in data 21.04.2021, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, arch. Mario Li Castri, procedeva con pari verbali, alla Verifica, Approvazione e Validazione della progettazione esecutiva, acquisiti al prot. Gen. al n. 0003310 il 21.04.2021;

VISTA la deliberazione. 362 del 4 maggio 2021 con la quale è stato approvato il progetto, trasmesso con nota n. 3280 del 21/04/2021, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS, da affidare attraverso la conclusione di un accordo quadro, ex art. 54 D.lgs 50/2016 e s.m.i., di durata quadriennale, da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario di una procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs n. 50/2018 e s.m.i. e la contestuale autorizzazione di spesa per € 28.250 a copertura delle voci 05) 06) e 11) del quadro economico da imputare al bilancio di esercizio 2021 dell'Ente;

PRESO ATTO che i lavori oggetto dell'accordo quadro rientrano nell'ambito di un progetto di investimento pubblico, identificato con Codice Unico di Progetto (CUP) G98I21000290002;

VISTA la deliberazione n. 614 del 21/07/2021 di approvazione delle istanze di manifestazione di interesse e di avvio, attraverso il portale MEPA di Consip, di una RDO ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. n.76/2020, convertito in legge 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021, per l'affidamento, in accordo quadro ad un solo operatore economico, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e adeguamento impiantistico alle normative vigenti, servizi e forniture connesse, da eseguirsi negli immobili e nelle aree di proprietà del CEFPAS- CIG 87313000B3;

VISTA La deliberazione di aggiudicazione provvisoria dell'accordo quadro del 31.08.2021 n. 701, recante "Approvazione atti di gara ed aggiudicazione della RdO n. 2838195 sul MePA di Consip – CUP G98I21000290002 – CIG 87313000B3" con la quale risulta aggiudicataria dell'appalto l'impresa Euroservizi s.r.l. che ha presentato un ribasso del 33,1941% su un importo a base d'asta di € 918.375,00 di cui costi per la sicurezza di € 69.125,00;

VISTO l'atto di nomina prot. n. 0006662 del 05.08.2021 dell'Ing. Alfredo Ragolia, dipendente dell'ente, quale Responsabile Unico del Procedimento del 3° Contratto Attuativo relativo al "Progetto redistribuzione interna Edificio 8", nonché di nomina dei progettisti, direttori lavori ed assistenti al D.L., funzionari dell'ente, Arch. Mauro Vaccaro, Ing. Virginia Miccichè e Arch. Antonella D'Antoni;

VISTO

il progetto relativo la "ridistribuzione interna Edificio 8", costituito dagli elaborati descrittivi, elaborati grafici ed elaborati economici di seguito elencati, comprensivo del Quadro Economico, trasmesso all'Ente in data 05/08/2021 ed acquisito al prot. al n. 0006652 in pari data:

		SCALA	DATA
ELABORATI DESCRITTIVI			
0	Elenco elaborati	-	agosto 2021
A.01	Relazione generale	-	agosto 2021
ELABORATI GRAFICI			
B.01	Piante stato di fatto	1:100	agosto 2021
B.02	Piante stato di progetto	1:100	agosto 2021
B.03	Piante demolizioni e ricostruzioni	1:100	agosto 2021
B.04	Impianto elettrico: piante stato di fatto	1:200	agosto 2021
B.05	Impianto elettrico: piante stato di progetto	1:100	agosto 2021
B.06	Layout di cantiere	1:200	agosto 2021
ELABORATI ECONOMICI			
D.01	Computo metrico estimativo	-	agosto 2021
D.02	Elenco prezzi unitari	-	agosto 2021
D.03	Analisi prezzi	-	agosto 2021
D.04	Stima incidenza manodopera	-	agosto 2021
D.05	Stima incidenza sicurezza	-	agosto 2021
D.06	Quadro economico	-	agosto 2021
D.07	Capitolato speciale d'appalto	-	agosto 2021
D.08	Schema di contratto	-	agosto 2021
D.09	Cronoprogramma	-	agosto 2021
ELABORATI SICUREZZA			
E.01	Piano di sicurezza e coordinamento	-	agosto 2021

CONSIDERATO che in data 30/08/2021, ai sensi dell'art.26 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, Ing. Alfredo Ragolia, procedeva con pari verbale, alla Verifica Preventiva della Progettazione Esecutiva, e alla redazione del Verbale di Approvazione e Validazione della Progettazione;

CONSIDERATO che in data 01.09.2021, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il RUP, ing. Alfredo Ragolia, procedeva alla trasmissione alla Direzione del Centro dei Verbali di Verifica, Approvazione e Validazione della progettazione esecutiva, acquisiti al prot. Gen. al n. 0006989 del 01.09.2021;

CONSIDERATO che il quadro economico a seguito del ribasso offerto di cui alla deliberazione 701 del 31.08.2021 di aggiudicazione provvisoria pari al 33,1941% è conseguentemente rideterminato come di seguito:

Accordo Quadro di Manutenzione – 3° Contratto Attuativo “Ridistribuzione interna Edificio 8” - Quadro Economico			
A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) a corpo			
2) a misura			
3) lavori a corpo e misura		29.794,81 €	
4) lavori in economia			
5) acquisizione di beni e servizi			
6) Costo manodopera ricompreso in 3), 4) e 5)		7.606,56 €	
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA (1+2+3+4+5)		29.794,81 €	
7) Importo non soggetti a ribasso		0,00	
8) Costo attuazione P.S.C. non soggetti ribasso		1.741,34 €	
A.2) IMPORTO COMPRESO NELLA B.A. NON SOGGETTO A RIBASSO(A7+8)		1.741,34 €	
9) Lavori al netto del ribasso del 33,1941%	18.741,37 €		
10) Costo attuazione DUVRI non soggetti a ribasso	1.741,34 €		
A.3) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO AL NETTO	20.482,71 €	20.482,71 €	20.482,71 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a) indagini geologiche	0,00		
b) rilievi del sito	0,00		
c) lavori in economia connessi voci a) e b)	0,00		

01) Rilievi, accertamenti, indagini	0,00	0,00
a) alla rete di energia elettrica	0,00	
b) alla rete telefonica	0,00	
c) alla rete gas	0,00	
02) Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00
03) Imprevisti IVA inclusa	3.277,43 €	3.277,43 €
a) espropriazione terreni	0,00	
b) altro	0,00	
04) Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00
05) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Compenso incentivante)	595,90 €	595,90 €
06) Art.24 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (Copertura assicurativa personale tecnico CEFPAS)	0,00	0,00
a) supporto al RUP	0,00	
b) direzione lavori (direzione operativa impianti)	0,00	
c) contabilità	0,00	
d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	0,00	
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	0,00	
f) consulenze specialistiche, supporto, assistenza tecnica, attrezzature strumentali	0,00	
i) consulenza geologica	0,00	
l) contributo previdenziale (4%)	0,00	
m) struttura di progettazione e direzione lavori	0,00	
n) IVA su spese tecniche (10% del totale)	0,00	
07) Spese tecniche	0,00	0,00
08) Spese Collegio Consultivo Tecnico (Art. 6, comma 7 Legge 120/2020)	0,00	0,00
09) Oneri di discarica e IVA	144,16 €	144,16 €
10) Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
11) Spese per ANAC ed acquisizione pareri	0,00	0,00
11) Spese per pubblicità	0,00	0,00

12) Spese per opere d'arte legge n. 717 del 29 luglio 1949, DM MIT MINBAC 15 maggio 2017 (GU n.165 del 17-7-2017)	0,00	0,00	
a) analisi di laboratorio, verifiche e prove in sito	0,00		
b) collaudo statico	0,00		
c) collaudo amministrativo	0,00		
d) verificatore	0,00		
e) contributo previdenziale (4%)	0,00		
f) IVA su spese di analisi collaudo e verifica (10%)	0,00		
13) Collaudo	0,00	0,00	
14) IVA SUI LAVORI	10%	2.048,27 €	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		6.032,71 €	6.065,76€
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)			26.548,47 €

ls

RITENUTO di avviare, in attuazione dell'accordo quadro, un affidamento ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 3° contratto attuativo dell'accordo quadro per il "Progetto di redistribuzione interna Edificio 8" con l'impresa aggiudicataria Euroservizi srl, per un importo dei lavori di Euro 18.741,37 al netto del ribasso d'asta, oltre Euro 1.741,34 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

CONSIDERATO che in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro;

CONSIDERATO che la progettazione del Contratto Attuativo n. 3, è avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni fissate dall'A.Q. originario, e che la ripartizione relativa alle categorie di Opere Generali, nella misura parziale fissata all'art. 4 del C.S.A. dell'A.Q. e del Contratto Attuativo, sarà rispettata in relazione al raggiungimento dell'importo finale massimo dell'intero A.Q.;

CONSIDERATO che l'accordo quadro realizza un *pactum de modo contrahendi*, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011); come da Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, Del./Par. 77/2018, "ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 del TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di

f

porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio”;

PRESO ATTO che, risulta conseguentemente, necessario, autorizzare la spesa per il 3° contratto attuativo di cui al quadro economico al netto del ribasso d'asta sopra riportato e al netto di quanto proporzionalmente autorizzato con deliberazione n. 362/2021 pari a complessivi € 25.952,57 (quale differenza fra l'importo totale di Euro 26.548,47 e il valore della voce 05) Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso incentivante)), a valere sul bilancio dell'ente esercizio 2021;

RITENUTA la non necessità di programmazione triennale ai sensi della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e dell'art. 1 del Decreto 10 agosto 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità il quale dispone che: *"Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, sono tenute, preventivamente, a predisporre ed approvare nel rispetto dei documenti programmatici previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto"* poiché l'importo dell'affidamento in oggetto risulta essere inferiore ai € 100.000 (€ 20.482,71);

RITENUTO determinare a contrarre ai sensi ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 3° contratto attuativo dell'accordo quadro per il "Progetto redistribuzione interna Edificio 8" con l'impresa aggiudicataria Euroservizi srl "individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:

- a. obiettivi del contratto: Manutenzione per diversa distribuzione ed efficientamento funzionale dell'edificio 8 del CEFPAS sede di Caltanissetta;
- b. oggetto del contratto: redistribuzione interna edificio 8;
- c. clausole contrattuali: lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto del contratto attuativo (Elaborati D.08 e D.07 del progetto), allegati alla presente deliberazione stabiliscono le condizioni generali di contratto;
- d. modalità di stipula: il contratto verrà stipulato con scrittura privata sotto forma di lettera commerciale ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
- e. valore economico: € 20.482,71 comprensivi di costi della manodopera pari a € 7.606,56, di cui € 1.741,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- f. modalità di scelta del contraente: Aggiudicatario della procedura di gara di cui alla delibera del 31.08.2021 prot. n. 701 dell'accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- g. individuazione del criterio di aggiudicazione: non ricorrente per quanto sopra specificato al punto f;

RITENUTO di condividere il contenuto di quanto sopra;

VISTO	il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;
VISTI	gli atti d'ufficio e la documentazione amministrativa;
ACQUISITO	il visto contabile/amministrativo;
VERIFICATA	la regolarità e la correttezza del procedimento de quo ad opera del funzionario istruttore;
RAVVISATA	l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

1. Approvare il progetto "Progetto di redistribuzione interna Edificio 8" costituito dai seguenti elaborati:

		SCALA	DATA
ELABORATI DESCRITTIVI			
0	Elenco elaborati	-	agosto 2021
A.01	Relazione generale	-	agosto 2021
ELABORATI GRAFICI			
B.01	Piante stato di fatto	1:100	agosto 2021
B.02	Piante stato di progetto	1:100	agosto 2021
B.03	Piante demolizioni e ricostruzioni	1:100	agosto 2021
B.04	Impianto elettrico: piante stato di fatto	1:200	agosto 2021
B.05	Impianto elettrico: piante stato di progetto	1:100	agosto 2021
B.06	Layout di cantiere	1:200	agosto 2021
ELABORATI ECONOMICI			
D.01	Computo metrico estimativo	-	agosto 2021
D.02	Elenco prezzi unitari	-	agosto 2021
D.03	Analisi prezzi	-	agosto 2021
D.04	Stima incidenza manodopera	-	agosto 2021
D.05	Stima incidenza sicurezza	-	agosto 2021
D.06	Quadro economico	-	agosto 2021
D.07	Capitolato speciale d'appalto	-	agosto 2021

D.08		Schema di contratto	-	agosto 2021
D.09		Cronoprogramma	-	agosto 2021
ELABORATI SICUREZZA				
E.01		Piano di sicurezza e coordinamento	-	agosto 2021

2. Approvare il Quadro Economico del 3° Contratto Attuativo, recante "Ridistribuzione interna Edificio 8", così come rideterminato dal ribasso d'asta offerto dall'Impresa Aggiudicataria dell'A.Q. e così come riportato nel corpo della presente Deliberazione;
3. determinare a contrarre ai sensi ex art. 54 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula del 3° contratto attuativo dell'accordo quadro per il "Progetto di redistribuzione interna Edificio 8" con l'impresa aggiudicataria Euroservizi srl, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come appresso riportato:
 - a. obiettivi del contratto: Manutenzione per diversa distribuzione ed efficientamento funzionale dell'edificio 8 del CEFPAS sede di Caltanissetta;
 - b. oggetto del contratto: redistribuzione interna edificio 8;
 - c. clausole contrattuali: lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto del contratto attuativo (Elaborati D.08 e D.07 del progetto), allegati alla presente deliberazione stabiliscono le condizioni generali di contratto;
 - d. modalità di stipula: il contratto verrà stipulato con scrittura privata sotto forma di lettera commerciale ex art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
 - e. valore economico: € 20.482,71 comprensivi di costi della manodopera pari a € 7.606,56, di cui € 1.741,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - f. modalità di scelta del contraente: Aggiudicatario della procedura di gara di cui alla delibera del 31.08.2021 prot. n. 701 dell'accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - g. individuazione del criterio di aggiudicazione: non ricorrente per quanto sopra specificato al punto f;
4. dare mandato al Servizio patrimonio cerimoniale e decoro, ufficio tecnico, residenziale e manutenzione di procedere agli adempimenti della fase di affidamento e contrattuale con procedura d'urgenza ex art. 8 L.120/2020;
5. di autorizzare la somma di cui al quadro economico al netto del ribasso pari e al netto di quanto proporzionalmente autorizzato con deliberazione n. 362/2021 pari a complessivi € 25.952,57 a valere sul bilancio dell'ente esercizio 2021;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in applicazione dell'art.21 quater della Legge 07/08/1990 n.241 ed ai sensi dell'art.53 comma 7 della Legge Regionale;
7. trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori;

8. Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e per le finalità di cui all'art. 2 comma 6 Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Roberto Sanfilippo)

*Firma apposta digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005*



ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal.....al che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.cefpas.it (Voce "Atti del Centro").

Servizio Affari Generali
Martina Messana
giusta delega prot. n.0003177 del
16/04/2021



Verifica effettuata in data 2021-09-06 11:12:23 (UTC)

File verificato: W:\ATTI FIRMATI DIGITALMENTE DC\atti firmati digitalmente DC\Segreteria\Settembre 2021\Mistretta\Prog. redistribuzione interna edificio 8.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SANFILIPPO ROBERTO
Firma verificata: OK (Validated at: 06/09/2021 11:12:06)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 06/09/2021
online: 11:00:44

Dati del certificato del firmatario **SANFILIPPO ROBERTO**:

Nome, Cognome: SANFILIPPO ROBERTO
Numero identificativo: 19727416
Data di scadenza: 19/03/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

