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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di
prodotti (art.3 c.g9 del D.L.vo n°163/2006) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera
e diinstallazione (art.14 c.2 lettera a) del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato Il (art.3 c.20 del D.L.vo n°163/2006) o contratto misto in
cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano
l'oggetto principale del contratto (art.14 del D.L.vo n©163/2006).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e |'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato |
del D.L.vo n®163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte i, titolo Ill, capo IV del medesimo
decreto legislativo, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate
dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di
gara. | «lavori» comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori
edilizi o di genio civile di cui all'allegato |, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.

Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n®81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei
limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice: (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un‘altra (committente o appaltante)
un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione
precisa di “contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la
verita, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a
prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione
normativa, il subappalto pud pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un
terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si e
impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): Il GC & un insieme articolato e complesso di
risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto
con qualsiasi mezzo, garantendo qualita, tempi di realizzazione e costicerti.

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita
dell'organizzazione o dell’'unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi
dell'art.2, c.1, lett. b), art.18 c.a ed art.26 cc.1, 3 e 3-terdel D. L.vo n°81/2008.
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Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a
vario titolo operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o dell’'unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che
possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il
personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare
la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai
lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali
pubblico, visitatori, studenti (Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-
Committente, previo svolgimento dell'attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di
tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione
delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale
documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'appalto (art.26 c.1 lett.
b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel DUVRI non devono essere riportati i rischi specifici
propri dell'attivita svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta
immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei
Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o gquantomeno
ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della
prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell'ambito di applicazione
del D.L.vo n°163/2006 I'obbligo di redigere tale documento & in capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3
del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo
specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIl del D.L.vo n°163/2006, deve essere messo a
disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell'offerta (Linee Guida per la stima dei costi della
sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivita
svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-legge”, quelli riguardanti le misure per prevenire i
rischi relativi all'attivita della Ditta stessa, che esulano dal DUVRI e sono a carico della Ditta stessa, la quale
deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte,
che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le
disposizioni di cui agli artt. 18 e 26 ¢.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo
n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze,
definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art.7
c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel DUVRI per l'eliminazione dei rischi da
interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base
d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le
disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica




dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte
dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le
disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 ¢.3 del D.L.vo
n°163/2006.

Procedura: le modalitd (modo scelto per I'esecuzione dell'operazione o per lo svolgimento dell'attivita) e
le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero esequire una operazione o svolgere un’attivita dopo
o prima di un‘altra) stabilite per esequire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita
(Allegato XV punto 4 del D.L..vo n®81/2008)
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PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento
di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle
attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’'unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi
dall'art.26 del D. Lgs. 81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’'organizzazione e della
gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’'unita produttiva,
configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante
I'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento
costante nel tempo. L'obiettivo e, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente |l
coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale delle interferenze e dei
relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle
procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre efo eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’'esecuzione degli appalti
e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse.
Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle
interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed Allegato Vi del D.L.vo n®163/2006 e come tale
deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta. Tale documento viene allegato al
contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture ad unimpresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
una singola unitd produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte
prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

~ valutare irischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’'unita produttiva;

- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

- valutare i costi della sicurezza da interferenza.

I Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per
promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto (art.
26 comma 2 punto “a” del D. Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’'unita produttiva (art.26 comma 2
punto “b” del D. Lgs. 81/2008).
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del
o5 marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei
costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha
chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale
del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti.”

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

~ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove é previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D. Lgs.
81/2008):

- mera fornitura di materiali o attrezzature;

- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attivita informatiche, etc);

~ lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari
(riportati nell’Allegato Xl del D. Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli
appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati é possibile escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la consequente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano
necessarie attivita o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per
esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri, con l'esclusione di quelli ove
i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109";

* Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della [egge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia”;

= D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “"Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109"
{novellato nell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006);

* “Linee Guida ltaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome il 1 marzo 2006; D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

»  Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;

» [Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

*  (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007; Decreto
Legislativo g aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro.

» D.Lgs. 83/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, I. n. 123/2007; art. 7 d.Igs. n. 626/1994 modificato dallal. n.123/2007)

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5
marzo 2008.
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METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di
Valutazione delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle sequenti fasi operative di
sequito illustrate:

. FASE A: fase in cui 'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a
disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell'offerta;

. FASE B: fase preliminare all'aggiudicazione dell'offerta (in caso di gara con criterio di
aggiudicazione economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;

. FASE C: fase di esecuzione dell'attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di sequito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza
delle specifiche sottofasi.
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Il DUVRI & un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione
dellofferta e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di
Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei
relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla
normativa, attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi
rispetto a quelle presenti nell’'unita produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale,
tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito
specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere l'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la
metodologia per I'elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO: finalizzata a fornire
una descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della
sede in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della
sicurezzg;

SEZIONE 2 - APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso l'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice,
la descrizione dell'attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di
favoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 -~ VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione piu
rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei
rischi da interferenza. Infatti tale sezione riportera lidentificazione e descrizione, sulla base
dell’'organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali
interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e
protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse
derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte
appaltatrici rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali
DVR, PdE, ecc.,, inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di
integrazione e aggiornamento in corso d'opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle
attivita appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento
costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale
che di esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, 'Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa,
subentrino le condizioni di sequito specificate, che implicano l'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente pit vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la
rideterminazione degli oneri di sicurezza per I'eliminazione efo riduzione deirischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo l'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di
cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto,
emerga la necessita di apportare modifiche al documento gia posto a base d'appalto;

e nelcaso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice
(art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare l'aggiornamento del
DUVRI e la rideterminazione degli oneri di sicurezza perinterferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso l'unita
produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza giavalutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione
della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale ef/o nella fase
immediatamente successiva all'aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese
offerenti e/o della ditta aggiudicataria, I'Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte
delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, l'attivita di
coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i
responsabili delle imprese appaltatrici.

Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare allinizio di ogni nuova attivita appaltata
coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’'unita produttiva con relative riunioni di
Coordinamento periodiche all'inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

RUOLO NOMINATIVO RIFERIMENTI
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E Cittadella Sant’Elia—
Committente L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL Via Giuseppe Mule, 1
SERVIZIO SANITARIA 93200 CALTANISSETTA
REGIONE SICILIANA

1.2 INFORMAZION! GENERALI

L’Amministrazione CEFPAS & un Centro per la Formazione permanente e l'aggiornamento del personale
del Servizio sanitario. E stato istituito con Legge regionale 30/93 ed & un ente con personalita giuridica e di
diritto pubblico.

1.2 DATIRELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO
Trattasi dell’appalto per:

SERVIZIO PULIZIA, LOGISTICA E PEST CONTROL
siti presso il :

CEFPAS - Via G. Mulé n.1 - g3100 CALTANISSETTA (RG)

1.3 DATI RELATIVI ALLA PROCEDURA DIAPPALTO

Il presente DUVRI costituisce allegato del Capitolato Speciale di Appalto che ha come oggetto
“Servizio di Pulizia, Logistica e Pest Control” da eseguire all'interno delle strutture (14 padiglioni,

plesso sportivo, casa per ferie e guardiania) del CEFPAS a Caltanissetta

Il contratto prevede il servizio di pulizia giornaliera e periodica all'interno dell'intera area del
CEFPAS e di Pest Control. Il servizio & comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia
degli spazi interni ed esterni finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di
igiene e decoro idonee a garantire lo svolgimento delle attivita istituzionali del Centro nel pieno

rispetto delle esigenze lavorative e dell'immagine del CEFPAS.

Modalita di erogazione del servizio
H servizio di pulizia si divide in:
o attivita di pulizia ordinaria continuativa, remunerata a canone:
o attivita giornaliere e periodiche (con cadenza settimanale, mensile, ecc.) da effettuare nelle aree esterne
e nei locali adibiti ad uffici, aule, sale conferenza etc., le cui specifiche e le relative frequenze sono

individuate nei paragrafi syccessivi
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o servizio di presidio giornaliero per 'esecuzione delle attivita specificate nel relativo paragrafo
o interventi di pulizia (aule e camere residenziali), con una programmazione definita, in funzione delle
attivita programmate.
» interventi di pulizia a richiesta (aule e camere residenziali), remunerati extra canone:
o attivita, attivabili su richiesta del CEFPAS, individuate secondo le specifiche esigenze del Centro e
dettagliatamente specificate nel relativo paragrafo, ulteriori rispetto a quelle previste a canone;
 servizio di pulizia straordinaria a richiesta, remunerato extra canone al costo orario:
o prestazione, attivabile su richiesta del CEFPAS, che prevede la presenza di uno o piu operatori per

I'esecuzione di attivita di pulizia individuate secondo le specifiche esigenze del Centro

Prescrizioni tecniche
La Ditta si impegna a svolgere le prestazioni di pulizia secondo le modalita ed i tempi di intervento, da ripetere

secondo le scadenze programmate, come specificato in seguito.

Prescrizioni di carattere generale:

Le attivita previste nel piano di lavoro giornaliero devono intendersi come direttamente esecutive senza
necessita alcuna di approvazione da parte del CEFPAS.

Il programma operativo delle attivita periodiche (con cadenza settimanale, mensile, ecc.) deve essere
organizzato a cura del responsabile del servizio della Ditta esecutrice e consegnato al momento della stipula del
contratto su base annuale.

Il programma operativo & un elaborato che riporta tutte le attivita descritte nel presente capitolato con
I'indicazione della data della prima erogazione e della periodicita di esecuzione.

Alla fine di ogni mese, il responsabile del servizio della Ditta consegnera a consuntivo il programma operativo
con lindicazione al CEFPAS delle attivita effettivamente esequite al fine di programmare |‘eventuale
monitoraggio del servizio stesso.

Tutte le prestazioni dovranno essere rese a regola d‘arte, avendo cura di non danneggiare i pavimenti, i

rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e ogni altro oggetto esistente nei locali.

Orario di esecuzione del servizio
il servizio di pulizia dovra essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui gli uffici saranno operanti, ed

occasionalmente in giornate prefestive e festive, su indicazione del CEFPAS, in caso di necessita differenti. Si
precisa che nei giorni prefestivi e festivi, in ogni caso di svolgimento di attivita corsuali o convegnistiche,
dovranno essere garantiti i servizi relativi alle aree comuni, ove si svolge tale attivita, sempre all'interno delle
attivita a canone.

In particolare, le attivita giornaliere e periodiche dovranno essere eseguite non oltre le ore 7.45 (orario di

ingresso del personale del Centro) o fuori dall’orario d'ufficio.

Attrezzi, materiali e prodotti.
Tutti i materiali e gli attrezzi di pulizia (scope, lucidatrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzole, scale,
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stracci, detersivi, lucidanti, disinfettanti e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio) sono a
totale carico della Ditta, la quale si impegna ad usare attrezzi e materiali di primissima qualita.
| materiali devono essere idonei ed adeguati agli interventi da effettuare in modo da non danneggiare i
pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti.
Sono a completo carico dell'lmpresa appaltatrice gli oneri relativi alla fornitura e all'impiego, per tutti i localiove
viene fornito sia il servizio a canone che quello a richiesta, di:
+ carta bianca asciugamani in bobina, rullo, o interfogliata, per dispenser, in fibre di cellulosa assorbente,
morbida, super resistente al bagnato;
» cartaigienica di buona qualita, sia del tipo a rotoli che interfogliata, in ovatta di pura cellulosa, doppio velo,
con fascetta esterna di garanzia;
+ saponette del tipo per hotel (gr.15 min., a PH neutro), sapone liquido e shampoo (in bustine distinte da
ml.12 circa, entrambe a PH neutro), cuffie doccia per capelli;
« sapone liquido a PH neutro per la ricarica dei dispenser collocati in tutti i servizi igienici interessati dal
presente appalto;
 ricariche gel sanificante per piantane
o sacchi per raccolta rifiuti urbani.
Si precisa, inoltre, che sono a completo carico della Ditta gli oneri relativi alla fornitura a noleggio, per tutta la
durata dell’appalto, di:

1. Kit biancheria da bagno in spugna 100% cotone comprensivo di: telo bagno/accappatoio, asciugamano,
asciugamano ospite, scendi doccia
2. Kit biancheria da letto 100% cotone: lenzuola letto singolo, lenzuola con angoli, federe cuscini,
coprimaterasso, piumino ignifugo, copriletto, lenzuola letto matrimoniale, lenzuola matrimoniali con
angoli, coprimaterasso letto matrimoniale, piumino ignifugo matrimoniale.
Le apparecchiature tecniche impiegate non dovranno essere rumorose né sproporzionate ai lavori per cui

saranno destinate e devono essere dotate di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali
infortuni.

Nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche dovranno essere osservate le norme antinfortunistiche in materia
di sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente; a tal riguardo, la Societa dovra essere in condizione di
dimostrare, con apposita documentazione, che le attrezzature ed i mezzi utilizzati rispettino la normativa
comunitaria e di aver provveduto ad esequire la manutenzione preventiva e programmata presso centri
specializzati.

Tutti le macchine e gli attrezzi utilizzati devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche
vigenti in Italia e nell'UE; inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di
filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovra obbligatoriamente avvenire con dispositivi
tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dalla Societa dovra essere applicata una targhetta o un adesivo
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indicante il nominativo o la ragione sociale della Societa.
La Societa e responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
Per il lavaggio delle superfici esterne delle vetrate, non raggiungibili dall'interno, dovranno essere utilizzati
mezzi idonei, manovrati da personale specializzato e competente, nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Si precisa che tali mezzi ed apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza,
comprese le autorizzazioni e permessi ed i pareri richiesti agli organi competenti in materia.
Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’'UE relativamente a
“etichettatura”,“biodegradabilita”, “dosaggi” “avvertenze di pericolosita” e “modalita d'uso”.

Per ognuno di essi dovra essere predisposta la scheda di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria.

Per maggiori dettagli tecnici sull’Appalto si rimanda allo specifico Capitolato Tecnico.
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Durata dell'appalto
L'appalto avra la durata di mesi 4 (quattro) con decorrenza dalla data di stipula del Contratto di Appalto.

1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTTIVITA’ LAVORATIVE EFFETTUATE DALLA AMMINISTRAZIONE
COMMITTENTE NEI LUOGHI OGGETTO DELL'APPALTO

Le attivita del CEFPAS che potranno essere coinvolte nell’appalto sono riconducibili ad attivita di
formazione e aggiornamento professionale per operatori socio — sanitari, della Scuola e del mondo
dell'istruzione e della Formazione. Pertanto sia tutto il personale operante nella struttura oggetto

dell’appalto che gli eventuali utenti a cui vengono somministrati i corsi sono potenzialmente coinvolti.

1.4 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva in oggetto, che, a vari livelli, & chiamata alla

realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, & la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Dott. Ing. Roberto Sanfilippo
Datore di Lavoro 9 PP

Dirigente

Preposti individuati

Responsabile Servizio PP Ing. G. lacono

Medico Competente Dr. M.r Sanguine

RLS Geom. Ernesto Renato Tortorici
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SEZIONE 2
APPALTI
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2.1 PREMESSA
La presente sezione & finalizzata a dettagliare 'oggetto dell’appalto e presentare la ditta appaltatrice. Nel
caso specifico, trattandosi di DUVRI preliminare, la sezione 2 Sara completata a seguito di aggiudicazione.

2.2 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente DUVRI allegato al Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la "Servizio semplificato
di facility management per impianti tecnologici”.

Il contratto prevede il servizio di pulizia giornaliera e periodica all'interno dell'intera area del
CEFPAS e di Pest Control. Il servizio & comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia
degli spazi interni ed esterni finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di
igiene e decoro idonee a garantire lo svolgimento delle attivita istituzionali del Centro nel pieno
rispetto delle esigenze lavorative e dellimmagine del CEFPAS.

Il servizio di pulizia dovra essere assicurato in tutte le giornate lavorative in cui gli uffici saranno operanti,
ed occasionalmente in giornate prefestive e festive, su indicazione del CEFPAS; in caso di necessita
differenti. In particolare, le attivitd giornaliere e periodiche dovranno essere seguite non oltre le 7.45
(orario di ingresso de personale del Centro) o fuori dall’orario d'ufficio.

Il servizio prevede la pulizia e l'igiene delle aree esterne a verde, con operazioni fornite da parte
dell’amministrazione con la presenza minima di una unita personale, per un numero minimo di 5
orefuomo giornaliere da effettuare nei giomi lavorativi, secondo un calendario condiviso con il
Centro stesso.

Il servizio prevede anche la movimentazione nell’ambito dell’area del CEFPAS di mobili, arredi,
attrezzature, scaffalature, strumentazioni ed attrezzature d'ufficio, libri faldoni e altro materiale
cartaceo, arredo di tipo scolastico quale lavagne, banchi, sedie ed altro. Sono comprese tutte le
eventuali operazioni di smontaggio e rimontaggio o semplice montaggio degli arredi da
movimentare e di imballo e disimbalio degli stessi.

E inoltre compreso l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio
in oggetto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, automezzi, scala elevatore per mobili,
carrellimanuali, trans pallet ecc...

Il servizio di disinfestazione dovra prevedere n.1 intervento, consistente nel complesso di
procedimenti e operazioni atti a debellare insetti striscianti e/o alati presenti nelle aree esterne
(incluse aree a verde) ed interne dei padiglioni e delle strutture ricettive del CEFPAS. Il servizio di
derattizzazione dovra prevedere, anch’esso, n.1 intervento di derattizzazione, consistente nel
complesso di procedimenti e operazioni atti a determinare la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi presenti nelle aree esterne (incluse arre a verde) ed interne dei
padiglioni e delle strutture ricettive del CEFPAS.

La ditta dovra possedere le certificazioni previste dal Decreto interdipartimentale n.6402 del
12/12/2014 della Regione Siciliana e dovra essere dotata di personale titolare del patentino per
I'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari destinati a uso professionale.

Infine, il servizio prevede anche n.3 interventi (con cadenza quasi mensile), contro il punteruolo
rosso, atti a bloccare o prevenire |'attacco delle palme presenti all'interno del Cefpas da parte del
Punteruolo Rosso.

Per maggiori dettagli tecnici sull’Appalto si rimanda allo specifico Capitolato Tecnico.
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2.3 LADITTAAPPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

C.F.P.IVA

TELEFONO/FAX

REFERENTE PERILAVORIIN

APPALTO
DATORE DILAVORO:
STRUTTURA ORGANIZZATIVA RSPP:
DELLA SICUREZZA RLS.
MEDICO COMPETENTE:
OGGETTO DELL’APPALTO APPALTO PER “SERVIZIO PULIZIA, LOGISTICA E PEST

CONTROL” da eseguire nelle strutture del CEFPAS -

(DESCRIZIONE SINTETICA) Caltanissetta

DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL

AREA LAVORI: PIANO, (AREA ¢ Edifici del CEFPAS di Caltanissetta;
SPECIFICA) e Aree Esterne nel CEFPAS di Caltanissetta.
NUMERO LAVORATORI

(PERSONALE IMPIEGATO PER LO Da definire

SVOLGIMENTO DEI LAVORI IN APPALTO)

ORARIO DI LAVORO

(possono essere individuate piu Da definire
fasce orarie)

PERIODICITA DEI LAVORI Da definire

N.B.: La presente scheda sara compilata a seguito di aggiudicazione dell’appalto
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SEZIONE 3
VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
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3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte piU rappresentativa e significativa del documento, in quanto
finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza, partendo dallanalisi dei rischi
i
presenti nelle strutture e dei rischi introdotti dall'appaltatore. Si procedera successivamente con
I'identificazione e descrizione degli eventuali rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e
g /
protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse
derivanti.

3.2 RISCHI TIPICI DEI CENTRI DIFORMAZIONE

3.2.1 Rischi connessi ai luoghi di lavoro

Per gli operatori esterni le possibili condizioni di rischio possono essere legate alla struttura dei luoghi di
lavoro. Infatti, ci potrebbe essere la presenza di pareti attrezzate e scaffalature da cui potrebbero cadere
oggetti efo materiali, ingombri e/o di ostacoli nei luoghi di intervento e potenziali pavimenti scivolosi o
sconnessi.

3.2.2 Rischi connessi alla viabilita interna alle strutture

Visto che i padiglioni del CEFPAS si trovano localizzati all'interno di una Cittadella, con viabilita interna,
potrebbe esserci la presenza di mezzifautoveicoli in movimento nella viabilita interna dell'area oggetto
dell'appalto, pertanto risulta necessario prestare la massima attenzione durante tutte le attivita svolte in
ambiente esterno.

3.2.3. Prevenzione dei rischi negli edifici oggetto dell’appalto
Prima di iniziare qualsiasi attivita inerente I'appalto & necessario farsi autorizzare dal Responsabile del
Servizio, che fornira indicazioni sulla presenza o meno di rischi e sui comportamenti corretti da tenere.

3.3 ATTIVITA POTENZIALMENTE INTERFERENT!

Le attivita che possono creare significative interferenze tra le lavorazioni della ditta appaltatrice e quelle
del committente, si possono sintetizzare in:
e Esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale del CEFPAS, in presenza di utenti
e con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi e lavori presso le sedi oggetto del
presente appalto;
e Utilizzo di attrezzature efo macchinari propri durante le lavorazioni;
e Trasporto materiale oggetto dellappalto;
e Sosta peril carico e scarico materiale.

Tutti i potenziali rischi da interferenza possono sintetizzarsi nei sequenti casi:

1) Presenza del personale dell’Amministrazione CEFPAS e di utenti.

2) Presenza dialtre imprese.

3) Utilizzo dei servizi igienici da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice.
4) Utilizzo dell'lmpianto elettrico.

5) Caduta di oggetti e materiali dell‘alto.

6) Produzione dipolveri.

7) Produzione di rumore.

8) Utilizzo delle attrezzature e dei macchinari.
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9) Intralcio dovuto al deposito in prossimita dell’area di lavoro dell’'utensileria occorrente
all'intervento di manutenzione.

10) Gestione delle emergenze e Luoghi dilavoro.

11) Lavoriin presenza difonti di rischio specifiche.

12) Viabilita.

13) Trasporto merci (apparecchiature, materiali, attrezzature, ecc.).

14) Carico e scarico merci (apparecchiature, materiali, attrezzature, ecc.).

15) Transito, manovra e sosta di automezzi.

16) Smontaggio delle apparecchiature.

Alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto, sono state rilevate interferenze fra i lavori appaltatie le
attivita svolte nelle strutture oggetto dei lavori; si procede quindi alla valutazione dei rischi da
interferenze e relativi costi della sicurezza, come di seguito riportato.

3.3.1. Area/ Attivita di Interferenza

L'appalto in oggetto avra interferenze per tutti gli edifici presenti nella sede di Caltanissetta, Cittadella
Sant’Elia - Via G. Mulé, 1 del CEFPAS.

Le attivita che possono creare significative interferenze tra le lavorazioni della ditta appaltatrice e quelle
del committente, si possono sintetizzare in:

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Presenza del personale dell’Amministrazione e di utenti

Eventuale presenza di altre imprese

Utilizzo dei servizi igienici da parte dei lavoratori della ditta appaltatrice.

Utilizzo dell'impianto elettrico.

Utilizzo di apparecchiature per il sollevamento mobili e attrezzature (autoscale a piani mobili
inclinati con montacarichi)

Caduta di oggetti e materiali dali‘alto.

Intralcio dovuto al deposito in prossimita dell’area dilavoro dell’utensileria occorrente
all'intervento di manutenzione

Utilizzo delle attrezzature e dei macchinari.

Gestione delle emergenze e Luoghi dilavoro.

Trasporto merci (apparecchiature, materiali, attrezzature, ecc.).

Accesso e Viabilita interna

Carico e scarico merci (apparecchiature, materiali, attrezzature, ecc.).

Smontaggio apparecchiature

Utilizzo di prodotti chimici (disinfestazione, derattizzazione, ecc...)

Potatura manuale o meccanica

Lavorazione terreno

Rimozione e trasporto sterpaglie

Alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto, sono state rilevate interferenze fra i lavori appaltati e
le attivita svolte nelle strutture oggetto dei lavori; si procede quindi alla valutazione dei rischi da
interferenze e relativi costi della sicurezza, come di seguito riportato
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3.4 RISCHI DA INTERFERENZE

La tabella di sequito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le
misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dellimpresa appaltatrice e del
Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.
Vengono altresi riportate le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenza ed i relativi
costi della sicurezza.
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Attivita / fase P . . . Misure specifiche per eliminare
/ . Rischi da interferenze | Misure da adottare dail'appaltatore Misure da adottare dal committente . pecinicne p !
operativa ridurre i rischi da interferenze
- Laddove possibile 'azienda appaltatrice
Potenziale svolgerd !g attivita previste negh orari di
PRESENZA DEL coinvolgimento dei assenza di personale ed utenti del
PERSONALE Lavoratori CEFPAS e - Comunicazione della presenza e del CEFPAS. Qualora non sia possibile, Attivita di coordinamento fra

DELL'AMMINISTRAZIONE
CEFPAS EDI UTENTI

degli utentiin aree di
lavoro della ditta
appaltatrice

momento dell'uscita dal luogo di
tavoro dei propri dipendenti

I'appaitatore provvedera a predisporre le
procedure di segnalazione atte a
perimetrare le aree oggetto degli
interventi ed a segnalare agli stanti
Vimpraticabilita di tali spazi

datori di lavoro promossa dal
datore di lavoro committente

EVENTUALE PRESENZA
Di ALTRE IMPRESE

Potenziale
coinvolgimento dei
lavoratori del
committente e delle
altre ditte appaltatrici
in aree di lavoro della
ditta appaltatrice

- Cornunicazione della presenza e del
momento dell‘uscita daf luogo di
lavoro dei propri dipendenti

- Divieto di utilizzo di attrezzature del
committente o di altre ditte presenti

Organizzazione delle attivita tale danon

generare sovrapposizione

- Informazione delle dite appaltatrici di
tutte le ditte presenti sul posto

- Promuovere un aggiornamento della

valutazione dei rischi da interferenza al

fine di individuare eventuale necessita di

aggiornamento del presente DUVRI e

delle relative misure di prevenzione e

protezione

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore dilavoro committente

UTILIZZO DEI SERVIZI
{GIENICI DA PARTE DE!
LAVORATORI DELLA

DITTA APPALTATRICE

Rischio biologico
dovuto al contatto con
agenti biologici

- informare i lavoratori del rischio.

- Laddove possibile saranno utilizzati dei
servizi igienici esclusivi per il personale
della ditta appaitatrice, qualora ¢id non
fosse possibile si utilizzeranno i servizi
igienici a servizio del personale operante
all'interno dei presidi.

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore di lavoro committente

Utiuizzo
DELL/IMPIANTO
ELETTRICO

Elettrocuzione

- L'appaltatore provvedera a formare
opportunamente il proprio
personale all'uso degli apparecchi
elettrici e provvedera inoltre alla
regolare manutenzione delle

- In caso di attivita che possano
rappresentare rischi per il proprio
personale e per gli utenti bisogna
prevedere opportuno misure di
prevenzione e protezione.

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore dilavoro committente.




Attivits / fase
operativa

Rischi da interferenze

Misure da adottare dall'appaltatore

Misure da adottare dal committente

Misure specifiche per eliminare /
ridurre i rischi da interferenze

attrezzature che intende utilizzare
per I'espletamento delle lavorazioni
oggetto dell’appalto.

CADUTA DI OGGETTIE
MATERIALI DALL'ALTO

incidentiin genere.
Urti, impatti e
collisione.
Schiacciamenti.

- Per gli interventi esequiti in quota si

deve interdire il passaggio sottole

postazioni di lavoro.

- Tutte le opere provvisionali e le scale

necessarie allo svolgimento degli

interventi saranno allestite, delimitate

ed usate nel rispetto dei criteri di

sicurezza vigenti.

- - Adozione di misure atte a
prevenire la proiezione di oggetti e
materiali nell‘area sottostante.

- Verificare la conformita del piano
specifico di sicurezza redatto dall'impresa
con particolare riscontro del rischio
derivante dall’esecuzione dei Lavori in
Quota.

informazione alla ditta appaltatrice sui
rischi presenti nel luogo di esecuzione del
contratto.

Informazione dei dipendenti, degli utenti
e delile ditte appaltatrici

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore di lavoro committente

Urnuizzo ol
APPARECCHIATURE PER
IL SOLLEVAMENTO
MACCHINARI
(AUTOSCALE A PIANI
MOBILI INCLINAT{ CON
MONTACARICH!)

Infortuni da utilizzo di
attrezzature e
macchinari

- Presentazione del Piano specifico di
piazzamento dell’autogru e delle
misyre operative di sicurezza
stabilite dalle norme di utilizzo di
autogru da sottoporre
all’autorizzazione del DEC.

Verificare {'applicazione delle misure
previste nel DUVRI all’atto di consegna
dei lavori all'impresa.

Autorizzare preventivamente le
operazioni di caricofscarico macchinari.
Informare il personale dell/ASP n.7 e
inibire il suo accesso atla zona di pericolo
definita nel piano di piazzamento
dell'autogru e dei favori di sollevamento
macchinari programmati.

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore di favoro committente

INTRALCIO DOVUTO AL
DEPOSITO IN
PROSSIMITA DELL'AREA
DI LAVORO
DELL'UTENSILERIA

Incidentiin genere.
Urti, impattie
collisione.

Segnalare if pericolo e delimitare la
zona di lavoro con idonei dispositivi
movibili da mantenere in sito per
tutta la durata dei lavori.

- Informare il personale e tutti gli utenti
della presenza dilavori di manutenzione
nei locali interessati, con idonei mezzi o
con informative interne.

Attivita di coordinamento fra
datori di Javoro promossa dal
datore dilavoro committente.
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Attivita / fase s . N . Misure specifiche per eliminare
l. Rischi da interferenze | Misure da adottare dall'appaltatore Misure da adottare dal committente : pectiiche pe /
operativa ridurre i rischi da interferenze
OCCORRENTE
ALL'INTERVENTO Dt
MANUTENZIONE

UTILIZZO DELLE
ATTREZZATURE E DEI

Infortuni da utilizzo di
attrezzature e

Utilizzo esclusivo di attrezzature e
macchinari propri, rispondentialle
vigenti norme di legge e secondo
corrette procedure di sicurezza.
Informazione al responsabile del

- In caso di presenza di attrezzature che
possano rappresentare rischio per il
propric personale: sospensione

Attivita di coordinamento fra
datori di tavoro promossa dal

MACCHINARI macchinari commettente circa l'uso di dell'attivita del committente ed datore dilavoro committente
attrezzature che potrebbero allontanamento del personale
comportare rischi per il personale
def committente.
- Informazione sulle procedure
stabilite dal committente in caso di
emergenza ed evacuazione. . .
. . - Presenza di piano di emergenza.
- Comportamenti non conformi del . .
ersonale esterno (ostruzione vie di | - Procedura specifica per 'intervento del
GESTIONE DELLE P Servizio di Primo Soccorso dell’‘Ospedale Attivita di coordinamento fra

EMERGENZE E LUOGHI
DILAVORO

Infortunistico,
trasversale,

fuga efo mezzi di estinzione con

materiale della ditta appaltatrice);

Corrette procedure di utilizzodi

sostanze infiammabili.

- Comunicazione della presenza edel
momento dell'uscita dal luogo di
lavoro dei propri dipendenti.

+

e dei Presidi per le emergenze sanitarie.
Informazione alla ditta appaltatrice sui
contenuti del pianc di emergenza esulle
modalita operative da adottare.

datori di lavoro promossa dal
datore di lavoro committente

TRASPORTO MERCI
(APPARECCHIATURE,
MATERIALY, ECC.).

Rischiinerentila
Movimentazione
Manuale dei Carichi

- Prima di intraprendere qualsiasi
operazione di movimentazione
manuale dei carichi, dovranno
essere concordate, le sequenze di
tavoro, le modalita di
comportamento e di

Predisporre prima di intraprendere
qualsiasi operazione di movimentazione
manuale dei carichi, le sequenze di lavoro,
le modalita di comportamento e di
accatastamento temporaneo dei
materiali movimentati e i percorsi di

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore dilavoro committente
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Attivita / fase
operativa

Rischi da interferenze

Misure da adottare dall'appaltatore

Misure da adottare dal committente

Misure specifiche per eliminare /
ridurre i rischi da interferenze

accatastamento temporaneo dei
materiali movimentati.

Utilizzo dei percorsi riservati.
Utilizzo esclusivo di attrezzature
proprie per le operazioni di
trasporto.

transito.

- Informazione dei dipendenti, degli utenti
e delle ditte appaltatrici di tutte presenti
sul posto.

CARICO E SCARICO

Potenziale presenza
dei lavoratori del
committente, di
pubblico e delle altre

Disposizioni per la sosta nell‘area
indicata dal committente;
- Utilizzo dei percorsi riservati.

Delimitazione di una zona di carico e
scarico riservata e di un percorsospecifico
per il trasporto del materiale da parte

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal

MATERIALI ) L . . } della ditta appaltatrice; . :
ditte appaltatrici in - Utilizzo esclusivo di attrezzature 3 app ! - datore di lavoro committente
o . . o ) - Informazione alle ditte appaltatrici di
aree di carico e scarico proprie per le operazioni discarico. tutte le ditte present] sul posto
della ditta appaltatrice. vtele citte prese P )
- . - Informare il personale e tutti gli utenti
- Delimitazione dell’area di lavoro pers! ewtg .
. A o o della presenza difavori di manutenzione o )
Elettrocuzione e prima dell‘avvio delle operazioni con ) = . ) ; . Attivita di coordinamento fra
SMONTAGGIO nei locali interessati, con idonei mezzi o

APPARECCHIATURE

esposizione ad urti o
proiezione di oggetti.

idonei dispositivi atti a impedire
l'accesso dei non addetti nella
medesima area.

con informative interne.
Eventuali interdizione temporanea dei
luoghi,

datori di lavoro promossa dal
datore dilavoro committente

ACCESSO E VIABILITA
INTERNA

Incidenti in genere

- Tutto il personale deila ditta
appaltatrice dovra sequire
scrupolosamente le norme riportate
nel Codice di Sicurezza Stradale

Limitazione della velocita a massimo 20
Kmjh nelle aree di pertinenza del CEFPAS

+

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore dilavoro committente

UTILIZZO DI PRODOTTI
CHIMIC
(DISINFESTAZIONE,
DERATTIZZAZIONE,
£CC...)

Possibile presenza di
sostanze chimiche
legate ai processi di
disinfestazione e
derattizzazione

- Durante i lavori verranno
allontanate tutte le persone non
addette ai lavori, si operera con
massima cautela. Se a sequito delle
lavorazioni it rilascio delle sostanze
chimiche nell'ambiente risultasse
cospicuo occorrera effettuare
un‘adeguata rimozione e pulizia
degli ambienti prima della ripresa

- In caso di presenza di sostanze che
possano rappresentare rischio per il
proprio personale: sospensione
dellattivita del committente ed
allontanamento del personale

Attivita di coordinamento fra
datori di lavoro promossa dal
datore di lavoro committente
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Attivita / fase T . . . Misure specifiche per eliminare
/. Rischi da interferenze | Misure da adottare dall’appaltatore Misure da adottare dal committente . pecthiche p !
operativa ridurre i rischi da interferenze
delle attivita dei dipendenti del
CEFPAS
- Qualora nelie zone sottostanti i
. - medesimi interventi sia necessario | - Informazione alla ditta appaltatrice dei
Incidenti in genere, ] o o ) / . Sy .
. . permettere |a sosta ed il transito di rischi presenti nel luogo di esecuzione del Attivita di coordinamento fra
POTATURAMANUALEO | Urti, impattie . . . o
. terzi, si dovra preventivamente contratto datori di lavoro promossa dal
MECCANICA collisione. . L . . . . . . :
Schiscciamenti mettere in atto protezioni, - Informazione dei dipendenti, degli utenti datore di lavoro committente
delimitazioni e segnaletica e delte ditte appaltatrici
richiamante il pericolo
- Durante i lavori verranno
allontanate tutte le persone non
addette ai lavori, si operera con s
. . - Incaso di attivita che possano
massima cautela o segregando ghi o . S .
- R - : b rappresentare rischi per il proprio Attivita di coordinamento fra
LAVORAZIONE Proiezione di schegge, spazi. Se a seguito delle lavorazioni ) o .
) ; ST T : personale e per gli utenti bisogna datori di lavoro promossa dal
TERRENO polveri, breccia il rilascio di polveri nell'ambiente . f , ;
. . R prevedere opportune misure di datore di lavoro committente
risultasse cospicuo occorrera . .
N . . prevenzione e protezmne‘
effettuare un’adeguata rimozione e
pulizia degli ambienti prima della
ripresa delle attivita dei dipendenti
- Predisposizione diun Piano di
Intervento sulle procedure da
adottare per {a rimozione delle - Informare il personale e tutti gli utenti . ) .
i . S . - Redazione e attuazione Piano
. . sterpaglie della presenza di lavori di manutenzione .
RIMOZIONE E Incidenti in genere. ! ) ) ) = . . ) ) di intervento
A ; - Designazioneresponsabile nei tocali interessati, con idonei mezzi o sy .
TRASPORTO Urti, impatti e ,4 ) o Attivita di coordinamento fra
S dell'intervento con informative interne, S
STERPAGLIE collisione datori di lavoro promossa dal

Attuazione procedure previste nel
Piano di programmazione
Installazione segnaletica e avvio
procedure di informazione

Eventuali interdizione temporanea dei
luoghi.

datore dilavoro committente
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3.5 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del
Codice Civile, devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro che non
potranno essere comunque soggetti a ribasso d'asta.

La stima sard congrua, analitica a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati,
oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui I'elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fara
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.

Non essendo presenti sul prezziario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Sicilia, i prezzi unitari
degli apprestamenti per la sicurezza necessari all’eliminazione dei rischi di interferenza nello svolgimento
delle attivitd inerenti il presente Appalto, si & fatto riferimento ai prezzi correnti di listino desunte da
indagini di mercato.

| Costi degli apprestamenti per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi di interferenza sono
riportati nella tabella di sequito restituita.

Partendo dal prezzo unitario, determinato da indagini di mercato, si & proceduto alla stima del prezzo
totale, esso & dato dal prezzo unitario incrementato del 13% come spese generali e del 10% come utile
d‘impresa, per un incremento complessivo finale del + 23%.

Infine, & stato stimato il costo del lavoro, relativamente ai costi per la sicurezza da interferenze, per le
attivita di posa in opera degli apprestamenti previsti. Quest'ultimo e stato calcolato come I'11% del costo
totale per gli apprestamenti necessari, cosi come previsto nel prezziario della Regione Sicilia, per
l'incidenza mano d’opera per la posa in opera di segnaletica.
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Figura 1: Segnaletica varia sistema atti allo delimitazione o alla segnalazione di luoghi di lavoro
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Colonnine in plastica, B/R altezza
130 cm., per sostegno catena

29.80 4 1192 | cad 27,4 146,62 9%

Catena di plastica B/R per coppia
colonnine da 10 mt

Nastro segnaletico in polietilene,
larghezza 7 cm, rotolo da 100 m

18.40 2 36.80 | cad 8.46 45.26 7%

6,67 8 53,36 | cad 12,3 65,63 7%

Segnale di avviso “ATTENZIONE
PAVIMENTO SCIVOLOSO
PERICOLI CADUTE” in Plastica e
"VIETATO L'INGRESSO ALLE 34,1 8 272,8 | cad 62,7 335,54 5%
PERSONE NON AUTORIZZATE" in
Alluminio.

Costo orario medio del favoro
del personale per riunioni di 18,00 2 36,00 h 8,28 44,28 100%
coordinamento e cooperazione.

Totale 637,34
Totale arrotondato 637,34

Gli oneri di sicurezza e i costi da interferenza ammontano a € 637,34 (euroseicentotrentasette/34)
Tale importo non potra essere soggetto a ribasso.
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Allegato 1
Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d'opera
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DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente documento informativo é stato elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione in
ottemperanza a quanto disposto dall” art. 26 D.Lgs. 81/08, allo scopo di fornire le necessarie informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono
destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, tenendo conto delle indicazioni
presenti nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’amministrazione.

Il presente documento:
o individua i luoghi dilavoro e le attivita che in essi vengono svolte
¢ individua i fattori di pericolo presenti nei luoghi dilavoro
o definisce le misure di emergenza stabilite in accordo con le risultanze della valutazione dei rischi e
con le disposizioni del DM 10 marzo 1998
o definisce il regolamento di sicurezza che deve essere rispettato dagliappaltatori.
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RISCHI CONNESSI ALLE CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI, DEGLI IMPIANTI,
DELLE MACCHINE E DELLE ATTIVITA' SVOLTE - estratto del DVR

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Strutture

Organizzazione spazi

lavorativi ed ergonomia

Condizioni
microclimatiche,
illuminazione

 Localiigienico -
. assistenziali

Impianti elettrici
Attrezzature ed

apparecchiature ad
alimentazione elettrica

_ Impianti tecnologici e di
- servizio

' Vie ed uscite di
emergenza ed
illuminazione di
sicurezza

Rischio diincendio

Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura
al tipo di lavoro svolto ed al numero dilavoratori presenti.

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti
di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

L’organizzazione dei locali di lavoro é realizzata in modo da rispondere ai

requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro.

| luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con
luminosita sufficiente in relazione alle attivita da svolgere.

Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto

Nell'attivita sono presenti locali igienico - assistenziali idonei e riforniti di
sufficienti mezzi ordinari per I'igiene della persona

Gli impianti elettrici sono sottoposti a monitoraggio e verifica a seguito dei
quali sara effettuato un intervento di manutenzione straordinaria ove

necessario ed integrare la relativa cartellonistica.

Le attrezzature presenti sono sottoposte a monitoraggio e verifica a seguito
dei quali sara effettuato un intervento di manutenzione straordinaria ove
necessario ed integrare la relativa cartellonistica

Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica
secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti.

Gli interventi sugli stessi sono condotti esclusivamente da personale
qualificato efo autorizzato.

L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico é riservato alle sole persone
autorizzate.

Ove necessario, é presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti
di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

Ove necessario, sono stabilite le procedure di accesso.

I luoghi di lavoro sono dotati di vie ed uscite di emergenza idonee a
garantire I'esodo ordinato e sicuro delle persone. Ove necessario,
I’Amministrazione sta provvedendo ad adeguarsi alle norme antincendio al
fine del rilascio del CPI.

Sono presenti mezzi e sistemi per la prevenzione e protezione incendi, come
specificato nelle schede di valutazione dei rischi per le diverse tipologie di
locali presenti.
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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

. Gestione delle

, E presente un servizio antincendio specificamente dedicato
- emergenze

Ove necessario, & presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti

Locali a rischio specifico ~ di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

L'accesso ai locali & riservato al solo personale autorizzato.
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE
STABILITA DAL PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

' SESIRILEVA UNO STATO DI
- FATTO POTENZIALMENTE
- PERICOLOSO

CHE COSA FARE

Dare immediata comunicazione alla Squadra gestione emergenze
componendo il numero

Nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni,
contattare un addetto alle emergenze o attivare il piU vicino
pulsante di allarme.

Attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

. In caso di attivazione del
segnale di PREALLARME

_ COSTITUITO DA UNA

- SEGNALAZIONE ACUSTICA
O VIVAVOCE

Interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una
eventuale evacuazione

Attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

~Seil personale dell’Azienda
~ comunica il CESSATO
ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA
SEDE, per attivazione del

SEGNALE ACUSTICO Dl
ALLARME O VIVAVOCE

o per disposizione della
squadra di emergenza

Sequire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite
dall’addetto alla squadra gestione emergenze presente e la
segnaletica di sicurezza

- In caso ci si trovi nei locali al
- difuori del normale orario di
- lavoro, quindi in assenza di

- personale interno

Richiedere via telefono l'intervento dei soccorsi pubblici
e 115 Vigili del Fuoco
e 118 Soccorso sanitario
e 112 Carabinieri
e 113 Polizia

Abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle
squadre esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della
segnaletica

REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI
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Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso
Vimmobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell'ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno
essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni
a persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione dei lavori
stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a)

b)
<)

d)

e)

f)

ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e

sicurezza sul lavoro;

rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;

garantire:

e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propridoveri

o I|'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle
norme di buona tecnica;

assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e

assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);

dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le

generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta

tessera di riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

rispettare le disposizioni piU avanti riportate.
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NORME PARTICOLARL: DISCIPLINA INTERNA

[l Vostro personale & soggetto all’'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.
In particolare:

a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell’Amministrazione é di norma
vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente
autorizzati.

b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, all'interno della
nostra sede, € completamente a cura e rischio dell'/Assuntore che dovra provvedere alle relative
incombenze.

¢) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio € consentito
solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi
preghiamo di istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione
allinterno delle aree di pertinenza dell’Amministrazione e di esigerne la piU rigorosaosservanza.

d) L'introduzione di materiali efo attrezzature pericolose dovra essere preventivamente autorizzata.

e) L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici efo lavoratori
autonomi dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ailavori a Voi commissionati.

f) L'orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche
al fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di |
lgiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle
cautele prevenzionistiche necessarie & a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa efo
attivita.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita

che potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di
consegnare copia della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o |
del Piano operativo della sicurezza. ‘

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi

invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le :

seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

— Obbligo di esporre il cartellino diriconoscimento

— Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti
contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

— Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ailavori.

— Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

— Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comungque pericolose o nocive.

~ Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

— Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria
competenza e che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

— Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

— Obbligo di usare i mezzi protettivi individualj;

— Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura
delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi loindossg;

— Divieto diingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasinatura;

— Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme dilegge;

— Divieto di passare sotto carichi sospesi;

— Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie
competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli). '
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Allegato 2
Condivisione e presa visione del Documento
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CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante
del Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici efo dei
singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione
interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state
chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono
formalizzate.

Peril Datore dilavoro della

. Firma Data
Committente

PerV'Impresa Appaltatrice
Firma Data




